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Név: Soproni Erzsébet Oktaté Kérhaz és Rehabilitdciés Intézet
Székhely: 9400 Sopron, Gybri ut 15.

Adoszam: 15367716-2-08

Bankszdmlaszdm: 10033001-00324254-00000000

Képviselé: Dr. Molnér Sandor PhD f6igazgat6

mint Vevo (a tovabbiakban: Vevd),

masrészt

Eladé

Név: Sanatmetal Ortopédiai és Traumatologiai Eszkoézoket Gyadrto Kft.
Székhely: 3300 Eger, Faiskola utca. 5. '
Adészém: 11172790-2-10

Bankszdmlaszam: 10403507-35016223-00000000

Képviselo: Farkas Jozsef tigyvezetd

mint Eladékkal (a tovabbiakban: Eladd)
(tovéabbiakban egyiitt: Felek) kozott alulfrott helyen és id6ben az ajanlatban felsorolt termékek szallftdsdra a kovetkezé feltételek

mellett:
Preambulum

Vevé jelen , Kiilinféle traumatolégiai implantdtumok beszerzése” targyt adasvételi Keretmegallapodast (tovabbiakban:
Keretmegéllapodés) az EKR001703302024 szémon a kozbeszerzésekrol szo16 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: , Kbt.”)
81. §-a alapjén lefolytatott kozbeszerzési eljdrds eredményeként, a Kbt. 104-105. §-ai szerint k6ti meg jelen 1. rész tekintetében
érvényes ajanlatot beny(jt6 ajanlattevivel/ajanlattevokkel.

Vevé rogziti, hogy jelen Keretmegallapod4s minden feltételt teljeskortien tartalmaz, igy a Felek annak alapjén a beszerzést kizarélag
kozvetlen megrendelés Gtjan valésithatjdk meg (tovédbbiakban: megrendelés). Vev rogziti, hogy a kozvetlen megrendelés a Kbt.
76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb é&r értékelési szempont szerint torténhet. Felek rogzitik, hogy kozvetlen
megrendelésként értelmezik és kezelik a konszignédciés megéllapodds alapjan torténd igény lejelentést is. A kézvetlen megrendelésre
vonatkoz6 részletes szabélyokat jelen Keretmegéllapodas és a - 4. szamu mellékletéként szerepld - konszigndciés megallapodas
tartalmazza.

Eladé az 1.rész vonatkozasaban a Keretmegéllapoddsban meghatérozott — az adott Eladéra vonatkozé — jogok és kotelezettségek
(beleértve a feleldsséget, jogksvetkezményeket, Keretmegéllapodds megsziintetését is) Eladonként kiilon-kulén értelmezenddek.
Ebbd] kévetkezéen valamely Eladéval kapcsolatos jog, kotelezettség vagy érvényesitendd jogkovetkezmény kizérélag az érintett
Eladé vonatkozaséban értelmezhetd olyan modon, hogy valamennyi t6bbi Eladé jelen Keretmegallapodds szerinti jogviszonya

véltozatlan marad.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy annak okén, hogy a Szerzédést a kozbeszerzési szabalyok megtartdsaval kétik meg egymassal, a
teljes megéllapodasukat nem kizérlag a Szerzédés szovege tartalmazza. A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tigy kell
tekinteni, mint amelyek a Szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddk és értelmezendtk.

Abban az esetben, ha Vevé egy adott rész vonatkozdsaban kizérlag egy Eladéval kot Keretmegallapoddst, ugy a jelen
Keretmegallapodasban foglalt rendelkezéseket ennek figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. (Szerzédésbiztositékali,

konszignéaci6s megéallapodas stb.)

L Keretmegaillapodis tdrgya

I/1. Eladé jelen Keretmegallapodés alafrasaval kételezettséget vallal arra, hogy a jelen Keretmegallapodas 1. szamu mellékletét
képez6 ,,arulista” elnevezésii dokumentumban rogzitett traumatolégiai implantatumokat (a tovabbiakban: aruk) az aruk tipusonkénti
egységéaraban, a jelen Keretmegallapodas 2. szamt mellékletét képezd Miiszaki specifikacioban rogzitett mindségben, kiszerelésben
és valasztékban a kozvetlen megrendelés alapjan Vevének leszéllitja, ahol Vevd, az Eladé képviseldjének kozremiikddésével az

T Az adott rész megjelolése sziikséges
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érukat jegyz6konyv alapjan veszi 4t. Felek rogzitik, hogy a csomagok és az annak tartalmat képezd termékek egységarat az 1.
szamu melléklet tartalmazza.

1/2. Felek megallapodnak abban, hogy Elad6 konszignaci6s raktart hoz létre és a Felek a konszignacids raktarkezelésrol kiilon
megallapodast kétnek, mely a jelen Keretmegéllapodas 4. szamu mellékletét képezi. Azon aruk esetében, amelyek a konszignacios
raktarba kihelyezésre keriilnek, jelen Keretmegéllapoddsban foglalt feltételeket a konszignéciés megéllapodasban rogzitett
rendelkezésekkel egyiittesen kell értelmezni. A konszignécios raktar kezd6 mennyisége a Keretmegéllapodéaskotés id6pontjaban
keriil meghatérozasra. A konszignaciés raktarban elhelyezett druk tulajdonjoga azok felhasznalaséig az Eladot illeti meg.

Jelen Keretmegallapodas targyat képezd aruk az alabbi rész(ek)re és csomag(ok)ra bonthat6:
1. rész Szegek, csavarok, lemezek vonatkozasaban:?
Csomagok:

1. Femur szeg

. Trochanter szeg

. Combnyak csavarozis

. Tibia szeg

. (Small) lemezek

. Karmos lemez

. Kompresszids lemez

. Distalis Femur torések stabilizalasa
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/3. Vevé rogziti, hogy az aruk beszerzésére az aldbbiak szerint jogosult:

e azadott részben szereplé csomagok egység csomagként torténd beszerzése, valamint
e azadott csomagba tartozo tételes listan szerepld termékenként torténd beszerzeése.

/4. A Keretmegallapodds részeiben az alabbi keretosszegek dllnak rendelkezésre:

1. rész Szegek, csavarok, lemezek vonatkozasaban:?
Keretdssszeg: nettd 10.613.741, - Ft + afa

Jelen részben rendelkezésre allé keretosszeg nett6 10.613.741, - Ft + afa, azaz brutto 13.479.451, - Ft. Vevé rogziti, hogy az
adott részre megallapitott keretosszeg 80 szazalékara villal lehivisi kotelezettséget.

11. Fizetési feltételek

II/1. Eladé a jelen Keretmegallapodas targyat képezd druk szallitasat a Keretmegallapodas hatélya alatt az 1. szdmu mellékletben
meghatérozott és Vevo altal elfogadott egységarakon teljesiti, mely magéban foglalja az druk Vevé székhelyére torténd szallitasanak
koltségeit. Eladé a jelen Keretmegallapodas 1. sz. melléklet¢ben meghatdrozott egységarakon kiviil tovdbbi koltség, dij

felszamitasara semmilyen jogcimen nem jogosult.
11/2. Vevé eléleget nem fizet és eldlegszamlat nem fogad el.
11/3. Az AFA fizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.

11/4. Felek megallapodnak abban, hogy Elad6 a konszignaci6s raktarbol kivételezett, valamint a jelen Keretmegallapodas targyat
képezé aruk Keretmegéllapodasszertl szallitasat kovetden 1-1 szamla kiallitasara jogosult. Vevd a szdmla befogaddsanal a Kbt.

27/A.§ -ra tekintettel jar el.

1/5. Vevé rogziti, hogy a Keretmegallapodésre vonatkozd kozbeszerzési szabalyok alapjan negyedévente koteles hirdetményt
kozzétenni a megeléz6 negyedévben teljesitett megrendelésekrél. A hirdetmény alapjat képezt dokumentumok 6sszedllitasa soran
Eladé koteles Vevovel egyiittmiikodni. A hirdetmény feladdsdval kapcsolatban felmeriild koltségek Vev6t terhelik, annak

atharitiséra nem jogosult.

T1/6. A teljesités igazolésdra Vevd Beszerzési és Vagyongazdalkodasi Osztalyanak vezetdje vagy a helyettesitésére feljogositott
személy jogosult. Elad6 koteles a szamla kiallitisara a teljesitésigazolast kdvetd 8 napon beliil. Vevé a lehivas teljesitését igazold
szabdlyszerti, mindkét fé] 4ltal alairt teljesités igazolassal / szallitolevéllel / jegyzokonyvvel ellatott szamlat, a Kbt. 135. § (1) és (6)
bekezdései, a Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdése, valamint a kételezo

21 rész vonatkozasaban relevdns
31.rész vonatkozdsaban relevans
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egészségbiztositas ellatdsairél sz616 1997. évi LXXXIIIL. térvény 9/A. § a) pontja szerint 60 napon beliil banki 4tutalassal egyenliti
ki az Eladénak. Szerzéd6 Felek rogzitik, hogy teljesitésigazolasként elfogadjék a Vevo éltal alairt szallitélevelet is.

1I/7. A szémlahoz tartozo lehivés teljesitését igazold - a Vevitdl szarmazo — teljesitési igazoldst és/vagy szallitolevelet csatolni kell
és az igy kiallitott és felszerelt szamlét az Elad6 kozvetlenill nyujtja be a Vevo Pénziigyi és Szamviteli Osztalya felé. Amennyiben
Vevd az Elad6 szaml4jat a jelen pontban rogzitett hataridén beliil nem egyenlitené ki, koteles az Eladénak a Ptk. idevonatkoz6
szabélyai szerinti mindenkori érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

Szamla bekiildési cime: 9400 Sopron, Gyori Gtl5.,;
penzugy@sopronigyogykozpont.hu;

T/8. Eladé tudomasul veszi, hogy az 4ltala kiallitott szdmlat annak beérkezését koveten Vevé ellenérzi. Amennyiben Vevo a
szdmlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogésolja, Eladé az err6l sz616 frasbeli értesitést kdvetéen a nem vitatott tételek
tekintetében haladéktalanul koteles 4j szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 6sszege vonatkozasaban Vevo
és Elado egyeztetni koteles. A jelen pont szerinti esetben Vevd fizetési késedelme kizért, kivéve, ha jogalap nélkiil vitatta a szamlat

vagy annak valamely részét, tételét.

1/9. AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Elad6 nem fizet, illetve szamol el a Keretmegallapodas teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek az Elad6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Az Eladé a Keretmegallapodés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevd szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti {igyletekrol
a Vev6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a Keretmegallapodéshoz arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhat6sagtol a magyar addhat6sig kozvetlenill beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

1. Keretmegallapodas hatilya

/1.  Felek megallapodnak, hogy jelen Keretmegallapodast hatarozott idotartamra, a Keretmegallapodas hatalybalépésétol
sz&mftott 12 hénap hatarozott id6tartamra kotik, de legfeljebb az 1/4. pontban meghatérozott az adott részre vonatkozo keretdsszeg

kimeriiléséig.

111/2. Jelen Keretmegallapodés az aldirdsénak napjén lép hatalyba. Amennyiben a Felek a Keretmegallapodast nem ugyanazon a
napon frjak ald, gy a hatalybalépés tekintetében a Keretmegéllapodés aldirdsanak kés6bbi idSpontja az irdnyado.

111/3. Vevd jogosult a Keretmegéllapodas hatalyat egy alkalommal Eladéhoz intézett frdsbeli egyoldala nyilatkozataval tovabbi
legfeljebb 6 honapos idétartamra meghosszabbitani, amennyiben a Keretmegallapodds iddtartamanak lejartakor nincs érvényes és
hatélyos keretmegéllapodés a beszerzési targy vonatkozaséban. Szerz6dé Felek az ezen a ponton alapulé modositast a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja szerinti mdédosulasnak tekintik.

IV. Teljesitési feltételek

IV/1.  Teljesités helye: Soproni Erzsébet Oktaté Korhaz és Rehabiliticios Intézet
9400 Sopron, Gyéri t 15.
Teljesitési hatarids: A konszignaci6s raktarba kihelyezett 4ru esetén a kiillon megallapodasban foglaltak szerint, egyéb
esetben a Vevé 4ltal kiildott frasbeli megrendeldben meghatérozott hataridében. Vevo elételjesitést elfogad.

1V/2. Elad6 a megrendelést koteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 6ran beliil irdsban visszaigazolni.

IV/3. Eladé a jelen Keretmegallapodas 1. szdmi mellékletében foglalt drukat a jelen Keretmegallapodas 2. szamu mellékletét képezbd
Miiszaki specifikacioban, valamint Vevé altal kiildott megrendelésben rogzitett mindségben, kiszerelésben €s mennyiségben, a IV/1.
pontban megjelolt teljesitési helyre, sajat koltségére, hataridére és kockdzatdra szallitja le.

IV/4. Vevb rogziti, hogy Elado koteles a kozbeszerzési dokumentumaival Osszhangban a miitétekhez sziitkséges specidlis
miiszerkészletet biztositani (tovabbiakban: miiszerkészlet). A muszerkészlettel kapcsolatban felmeriild mennyiségi vagy minéségi
hiba esetén Vevd koteles a hiba észlelését kovetden haladéktalanul jelezni Eladé irdnyaba. A miiszerkészlet kiemelt szerepére
tekintettel Eladé koteles a jelzést kovetd legfeljebb 8 6ran beliil kicserélni azt.

IV/5. A Keretmegéllapodds targyat képezd arukat gyiijtd (szallito), tarold és steril egyedi csomagolasban kerillnek leszallitasra.
Eladé az 4rukat bontatlan, megfeleld aruvédelmet biztosité csomagolasban, magyar nyelvii ru és hasznalati (kezelési) leirassal,
valamint az orvostechnikai eszk6zokrdl sz616 4/2009. (II1. 17.) EiM rendelet 4ltal meghatarozott min&ségi tanusitvanyokkal egytitt
adja 4t Vevének. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az druk épségét a fuvarozas és a tdrolas id6tartama alatt
megovja. A csomagoldson elhelyezett azonosit6 cimkének tartalmaznia kell az aru magyar nyelvii megnevezését, méretét, referencia
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szémét (cikkszam), CE jelzést, LOT szamot, a sterilitas lejérati idejét és a sterilitds modjat. Az aruk sterilitisanak lejarati ideje nem
lehet kevesebb, mint a leszallitast kovetd 12 honap.
E kotelezettség elmulasztasa a Keretmegallapodaskétéstdl vald visszalépésnek mindsiil a Kbt. 131. § (4) bek. alapjéan.

IV/6. A széllitas akkor mindsiil Keretmegallapodésszeriinek, ha Elad6 vagy az altala igénybe vett fuvarozé a széllitmanyokat, Eladé
kockézatira Vevé székhelyére leszallitja és csomagoldsi egységenként éatszamolva, mennyiségileg, szabélyszerlien atadta az
elézetesen egyeztetett, 4tvételre jogosult személynek. A mindségmegvizsgalas helye a Vevd székhelye. Vevd a leszallitott aru
mennyiségi, minéségi atvételét az atadas-atvételi jegyz6konyv alairasat megel6zben elvégzi.

IV/7. Eladé vallalja, hogy a Keretmegéllapodas teljesitésének idStartama alatt folyamatosan rendelkezésre all, konzultacios
lehet&séget biztosit.

IV/8. A leszallitott ruk elvesztésébdl vagy megrongalodasabol, illetve barmely mas okbdl ered6 karveszély Eladordl Vevore az
4tadas-atvételkor felvett jegyzOkonyv alairdsaval, illetve az dru atvételével szall at.

A teljesités kiilonos esetei

IV/9. Eladé amennyiben a megrendelSben szerepld tételek vonatkozasdban barmely szallitasi akadaly all fenn — kiilonosen, de nem
kizarolagosan példaul hianyzé cikk — koteles errl Vevot haladéktalanul, legfeljebb a megrendelésben megjelolt szallitasi hatarid6t

megel6z8 3 nappal értesiteni.

IV/10. Vevé a IV/9. pont szerinti tdjékoztatds kézhezvételét kovetden, valamint a IV/2. pont szerinti visszaigazolas elmulasztasa
esetén, tovabba a teljesités hatariddre térténd elmaraddsa esetén kételes haladéktalanul a megrendelést valtozatlan tartalommal
megkiildeni a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kovetkez8 legalacsonyabb arral rendelkezé Eladd részére. Az adott
megrendelést teljesiteni nem képes Eladéval szemben Vevé a jelen Keretmegallapodasban VI. pontjaban foglaltak szerint jar el. Az
e pont szerinti Vevéi igényérvényesités soran a felmeriilt tobbletkoltség atharitasara Vev nem jogosult.

IV/11. A teljesités kiilonos esetei korében azon csomagok €s termékek esetében, amelyek konszignaci6 raktarba kihelyezésre
keriilnek, a 4. mellékletként szerepld konszignaci6s megéllapodasban foglaltak az iranyadoak.

V. Szerz6do Felek jogai és kotelezettségei:

V/1. Eladé koteles a jelen Keretmegdllapodés szerinti szallitasi kotelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

V/2. Elad6 12 hénap jotallast vallal a leszallitott termékekre.

V/3. Eladé a szallitds soran a megrendelt aruk, valamint hasznélatba adott miiszerkészletek Vev® részére torténd atadasaig teljes
korti felelésséget vallal az arukban és a miiszerkészletekben bekovetkezett valamennyi karért.

V/4. Vevé jelen Keretmegallapodas alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy az Eladé Keretmegéllapodasszerti teljesitését
elfogadja és azt igazolja, a raktarba szallitott termékeket atveszi, valamint az igazolt teljesités utdn jaré dijat megfizeti.

V/5. Vevé biztositja a Keretmegéallapodas targyét képezd termékek szakszerl és biztonsagos tarolasat.

V/6. Eladé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Keretmegallapoddsban és 4. sz. mellékletében, valamint a Vevé dltal kibocsatott
megrendeldkben rogzitettek szerint teljesiti kotelezettségeit.

V/7. Eladé altal esetlegesen a teljesitéshez igénybe vett szakemberek feladatellatasanak tekintetében az elvarhat6 tevékenységért,
szakmai szinvonaldért, megbizhat6sagaért mindenkor Eladé felel. Ebben a tekintetben Elado szakembereiért tigy felel, mintha a

tevékenységet 6 maga végezte volna.

V/8. Vevd koteles Elado szerzédésszerl teljesitését eldsegiteni, a Keretmegallapodas teljesitéséhez sziikséges informéciokat,
dokumentumokat hatéridében biztositani.

V/9. Vevé az altala kezelt konszignaciés raktérbol igény szerint barmikor kivételezheti és felhasznalhatja a sziikséges termékeket.
A termék tulajdonjoga a raktarbol térténd kivételezett termék felhasznélasat kovetden keriil 4t Vevd tulajdondba. Vevd a
raktarkészletrdl, valamint a kivételezett termékekrél folyamatos nyilvéantartést vezet, amely egyik alapja Eladé altal kibocsatott
szamla ellenGrzésének.

V/10. Vevé jogosult Eladé feladatainak ellatisaval kapcsolatos tevékenységet ellendrizni.

V/11. Egyetértenek a Felek abban, hogy Eladénak a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban felmeriilt koltségei fedezetére az 1/4.
pontban régzitettek szerinti keretosszeg szolgal.
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V/12. Eladé a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Keretmegallapodds megkotésének idopontjaban, majd — a kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében — a Keretmegallapodas teljesitésének iddtartama alatt eldzetesen koteles a Vevonek valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a Keretmegallapodas teljesitésében (6. sz. melléklet). A bejelentés soran Elado koteles
megadni az alvallalkozé nevét, székhelyét/lakohelyét, adott esetben cégjegyzékszamat, ad6szamat, az alvéllalkozo
kapcsolattartdjanak és képviseletére jogosultjanak nevét, valamint az alvallalkozo6 elérhetdségét. Eladé kételes a bejelentésben
foglalt adatok valtozasarol Vevét haladéktalanul tdjékoztatni.

Eladé jelen Keretmegallapodds alafraséval kijelenti és vallalja, hogy a Keretmegéllapodds teljesitéséhez nem vesz igénybe a
Keretmegallapodas alapjaul szolgalé kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya ala tartozo alvéllalkozot.

V/13. Egyetértenek a Felek abban, hogy a szallitisbol, tovdbbd fuvarozésbol eredd hibakkal Kkapcsolatban Vevd a jelen
Keretmegallapodas IV. pontjaban szabdlyozott teljesités megtSrténtétdl szamitott 5 munkanapon beliil jogosult Eladéval szemben

fellépni.

V/14. Az egyéb mindségi hibakkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hidnyokkal kapcsolatos igényeket Vevd azok észlelését kovetd
5 munkanapon beliil barmikor kifogés targyava teheti Eladonél.

V/15. Az el6z6 két bekezdés barmelyik esete is forduljon el8, Vevd tartozik - a jelzett 5 munkanapos hataridén belil — Eladét kozos
jegyzdkonyv felvételére meghivni.

V/16. A jelen pontban emlitett minéségi vagy mennyiségi fogyatékosségok esetén, de akkor is, ha kideriil, hogy az aru tipusaban
(rendszerében) nem felel meg az 1. szdmi melléklet szerinti ajanlatban foglalt mindségi kovetelményeknek, Vevd a jelen

-----

V/17. Vevé a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat magéra nézve kotelezbnek ismeri el.

V/18. Nem vitatott a Felek altal, hogy a Keretmegéllapodasban eloirt kotelezettségek figyelmen kivill hagyasa jelen
Keretmegallapodds megszegését jelenti, aminek kovetkeztében Eladét a jelen Keretmegallapoddsban szabalyozott kotbér és/vagy
kértérités fizetésének kotelezettsége terheli, tovabbd Vevé a jelen Keretmegallapodds azonnali hatalyd felmondésanak jogat
gyakorolhatja a jogi kovetkezmények érvényesitése mellett anélkiil, hogy érdekmul4sat igazolni lenne kételes.

V/19. Elado 4ltal a jelen Keretmegallapodas IV/4. pontjdban részletezett miiszerkészlet hasznalatara kizarélag Vevo jogosult a jelen
Keretmegéllapod4s idétartama alatt. Vevé az eszkozoket harmadik személy hasznalatiba nem adhatja. Elado véllalja a
miiszerkészlet kihelyezésekor Vevét, illetve alkalmazottait azok rendeltetésszer(i hasznalatara betanitani. A miiszerkészletet érintd
mindségi vagy mennyiségi hiba esetén a Felek a IV/4. pontban foglaltak szerint jérnak el.

V/20. Vev kotelezettséget vallal arra, hogy Elad6 altal a jelen Keretmegallapodas I'V/1. pontjaban részletezett miiszerkészletet a jo
gazda gondossagdval, rendeltetésnek és jelen Keretmegallapodas rendelkezéseinek megfelel6en hasznalni, tovabbd a jelen

Keretmegallapodas idotartama alatt azok biztonsdgos megérzésérél gondoskodik.

V/21. Vev a jelen Keretmegallapodas 1V/4. pontjdban részletezett miiszerkészlet meghibasodasat haladéktalanul jelzi Eladé
részére. Vevb szandékos magatartasa okozta meghibasodasok javitisanak koltségét viselni koteles.

V/22. Eladé a jelen Keretmegallapodas 2. sz. mellékletében rogzitettek szerint koteles a jelen Keretmegallapodés IV/1. pontjaban
részletezett miszerkészlet folyamatos tizemképességének biztositdsara. A muszerkészlet meghibdsodasa eseten Elad6 koteles
haladéktalanul gondoskodni a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas miiszerkészlet biztositisarél. Amennyiben Elado altal
rendelkezésre bocsatott eszk6zok miatt Vevé vagyonaban kar keletkezik Elado koteles azt Vevo részére megtériteni.

VI. Keretmegallapoddst biztosité mellékkotelezettségek

VI/1. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha Elad6 a részére kiildott megrendelés IV/2. pont szerinti visszaigazolasat
elmulasztja, Vevé meghitisulasi kotbért érvényesit, melynek mértéke az érintett megrendelés nettd értékének 5 szazaléka.

V1/2. Szerzédé Felek az Eladé kotelezettségeinek nem szerzddésszerli teljesités esetére az alabbiak szerint koétbért kotnek ki.
Amennyiben — a visszaigazolt megrendelés esetén - Elad6 elmulasztja a teljesités akadalyardl Vevét a megrendelési hataridot
megel6z6 3 nappal tajékoztatni, gy Vevd meghitsulési kotbért érvényesit, melynek mértéke az érintett megrendelés nett6 értékének
10 szazaléka. Tovabba amennyiben — a visszaigazolt megrendelés esetén - Eladé a megrendelésben megjelslt hataridében nem
teljesit, igy Vevé meghitisulasi kotbért érvényesit, melynek mértéke az érintett megrendelés nett6 értékének 20 szdzaléka.

VI/3. Vevé nem jogosult a VI/1. és a VI/2. pontokban foglalt szerz6dést biztositd mellékkotelezettségek egymas melletti parhuzamos
érvényesitésére.
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V1/4. Abban az esetben, ha Eladé 3 alkalommal késedelmesen teljesit, Vevd jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal felmondani
vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint az elallas jogat gyakorolni. A meghitsulasi ko6tbér az adott rész teljes nettd ellenszolgaltatdsanak
10%, amikor Vevé jelen pont szerinti elallasi jogat volt kénytelen gyakorolni.

V1/5. Szerz6dd Felek a hibés teljesités esetére - ha Eladé olyan okbol, amelyért felel6s, hibasan teljesit — hibas teljesitési kotbért
kotnek ki.

V1/6. A hibis teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett drucikkek nett6 értékének 10%-a. Felek rogzitik, hogy hibas teljesitésre
alapitott kotbér érvényesitésével parhuzamosan nem jogosult szavatossagi igényt érvényesiteni.

V1/7. Vevb rogziti, hogy kizérélag azon rész tekintetében megkotstt Keretmegallapodéasben kivan késedelmi kotbért kikotni, melyet
az eredményes kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat kovetden kizarolag egy Eladéval kot meg. A VI/8. pontot kizarolag ezen
Keretmegallapodas esetén kell figyelembe venni.

VI/8. Szerz6dd Felek a késedelmes teljesités esetére - ha Eladé olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelmesen teljesit — késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke a késedelmesen szallitott drucikkek netté értékének figyelembevételével naptari
naponként 1%, legfeljebb azonban az érintett dru-értékének 15%-a.

V1/9. Szerzédé felek rogzitik, hogy késedelmi és meghitsulasi kotbér egyidejiileg nem érvényesithetd.

V1/10. Tisztiban vannak a szerz6d6 Felek azzal, hogy a kétbérkovetelés behajtasan tilmenden a Vevé a szerzddésszegésbdl eredd
kéranak megtéritését is kovetelheti az Eladotd], a kar dsszegébe azonban a mér behajtott kotbér sszege beleszamit.

V1/11. A kotbér akkor is jar, ha a Vevonek kdra nem meriilt fel.

VI/12. A kétbért a Vevd jogosult a benynijtott szamlabol visszatartani és azt a szdmla nett6 dsszegébdl levonni amennyiben annak a
Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett feltételei fennallnak.

V1/13. Vevé a kotbér érvényesitése esetén biztositja Eladé részére a lehetSséget, hogy a szerzodésszegését a Ptk. szerint kimentse.

VII Keretmegallapodis megsziinése

VII/1. Felek jogosultak a masik félhez intézett egyoldalu, frisbeli nyilatkozattal jelen Keretmegallapodast indokolds nélkiil
felmondani. A felmondasi idé 30 nap. A felmondési id6 alatt a Keretmegallapodés fennmarad, az ezen id6szak alatt szerz6désszertien
visszaigazolt megrendelések teljesitésére a jelen Keretmegallapodasban foglaltakat annak megsziinését kovetden is alkalmazni kell.

VII/2. A Vevé egyoldalu, irasbeli, az Eladéhoz intézett nyilatkozatéval, azonnali hatéllyal felmondhatja a Keretmegéllapodast vagy
az adott megrendeléstél elallhat, ha:

- azEladé a szallitassal legalabb 16 napot késett;
- az Elad6 a Keretmegallapodas idotartama alatt 6tnél tbb alkalommal késedelmesen szallit,

- az Elad6 Keretmegallapodasellenesen besziintette szallitasait.

VII/3. Vevé a Keretmegallapodast felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Keretmegéllapodastol elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a Keretmegallapodas olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan 0j kozbeszerzési

eljarast kell lefolytatni;
b) az Elad6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen

olyan jogut6dlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljards indult vagy
az Bur6pai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
Keretmegallapodas nem semmis.

VI/4. Vevé koteles a Keretmegéllapodast felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attl elallni, ha a Keretmegallapodas
megkotését kovetéen jut tudomaséra, hogy az Eladé tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett

volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

VII/5. A Vevd jogosult és egyben kételes a Keretmegéllapodést felmondani — ha sziikséges olyan hatéarid6vel, amely lehetévé teszi,
hogy a Keretmegallapodassal érintett feladata ellatédsérél gondoskodni tudjon —, ha
a) az Eladé tarsasdgaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjaban meghatarozott feltétel;




Iktatdszam: 944-1/2025

b) az Elad6 tarsasagaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont

kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A fentiek szerinti felmondds esetén az FEladé a Keretmegallapodds megsziinése elétt mér teljesitett szolgdltatas
Keretmegallapodasszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

VII/6. Megrendel8 szerzédéses kotelezettséget kizérélag a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:116. § (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozé bonté feltétellel vallal, hogy amennyiben a beszerzés targyara vonatkozéan a kdzpontositott
kozbeszerzési rendszerben kozbeszerzési eljaras keretében, keretmegéllapodds vagy Keretmegéllapodas keriil megkotésre, a
kozpontositott kizbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalésitania. Felek rogzitik, hogy ebbdl Megrendel6nek semmilyen

hatranyos kévetkezménye nem szarmazhat.

VII/7. Felek kifejezetten régzitik, hogy a VII/6. pontban részletezett bontd feltételt kizarolag abban az esetben alkalmazzdk,
amennyiben a kozpontositott kozbeszerzés keretében megkotott keretmegéllapodas vagy szerz6dés targya teljes egészében lefedi a
jelen szerzédés targyat képezd valamennyi arut. Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a kézpontositott kozbeszerzés keretében
megk6tott keretmegallapodds vagy szerzdés kizarélag a jelen szerz0dés targyat képezd aruk meghatarozott korére terjed ki, Felek
a jelen szerz6dést a kozpontositott kozbeszerzés keretében megkotott keretmegallapodds vagy szerzddésrol valo tudomasszerzést
kovetden haladéktalanul a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjara figyelemmel kozosen akként modositjak, hogy az érintett aruk korét
csokkentik, figyelemmel arra, hogy az érintett aruk szallitaséra Eladé a kozpontositott kdzbeszerzési rendszer keretében Iétrejott
szerzédésre figyelemmel nem koteles. Felek rogzitik, hogy a fent rogzitett feltételek esetében felléps szerz6désmodositas (a
megvasérolni kivant drukinalat csskkentése) kovetkeztében Eladé semmilyen igényt nem érvényesithet Vevovel szemben.

VII/8. Felek szintén a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kivanjak modositani a Keretmegallapodast, amennyiben —
valamennyi — Eladét érinté olyan jogszabalyi valtozas 1ép hatalyba a Keretmegéllapodas id6tartama alatt, mely arra kotelezi Eladot,
hogy a jelen Keretmegallapodés targyat képezd valamely arut — azzal funkciéjaban, céljaval és minéségi kritériumokkal legalabb
megegyezd — masik 4rura cserélje.

VIII Titoktartas

VIIV/1. Eladé jelen Keretmegallapodas alairaséval tudomasul veszi, hogy teljes kord titoktartdsi kotelezettség terheli a jelen
Keretmegéllapod4ssal osszefiiggésben tudomésara jutott mindennemd informacié tekintetében — fiiggetlentil annak megjelenési
formajatol —, igy azt Eladé nem jogosult illetéktelen személyek szdmara semmilyen médon hozzaférhetdvé, megismerhetdvé tenni
Vevd elézetes frasbeli hozzajaruldsa nélkiil. Elad6 tudomadsul veszi, hogy a titoktartasi kotelezettség barmilyen megszegése esetén
Vevé jogosult a Keretmegallapodést azonnali hatallyal felmondani, Elad6 kartalanitasa nélkiil.

VII1/2. Eladé gondoskodik a Keretmegéllapodés fennéllésa alatt tudomaséra jutott adatok, informéciok bizalmas kezelésérél, azok
megfelelé védelmérél, egyben kotelezettséget vallal arra, hogy ezeket az adatokat, informdciokat csak a jelen Keretmegallapodas

teljesitéséhez indokolt mértékben és esetben hasznalja fel.

VII/3. Elad6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen Keretmegéllapodés fennélldsa alatt tudomasdra jutott bizalmas — egyebek
mellett, de nem kizérélagosan Eladé miikodésével, tevékenységével, pénziigyi-gazdasagi helyzetével, terveivel kapcsolatos —
informacickat Vevd elézetes frasbeli hozzajéruldsa nélkiil harmadik személynek nem szolgéltatja ki, nem teszi més szdmara
hozzaférhetdvé, illetve nem hasznalja fel.

VII/4. Az egyik Fél a masik Fél engedélye nélkiil harmadik félnek nem hozhatja tudomasara a Keretmegallapodas, illetve azzal
kapcsolatban barmely mas dokumentéci6 vagy informécié adatait. A mésik Fél el6zetes jovahagyasa nélkiil titkos informéaciot egyik
Fél sem tehet kozzé, harmadik fé] rendelkezésére nem bocséthat, kivéve, ha ezt hatélyos és érvényes jogszabdly alapjan valamely
birdsag vagy hatdsag kételezd érvénnyel elrendeli.

VIII/5. A titoktartasra vonatkozd kotelezettségek a Keretmegallapodas id8beli hatalya alatt, valamint a Keretmegéllapodds barmely
kbl torténd megsziinését kovetden is fennmaradnak. Amennyiben Elado6 az elézdekben részletezett, illet6leg a jogszabélyokban
rogzitett titoktartési kotelezettségét megszegi, koteles Vevének az ezzel a magatartdssal okozott kdrat megtériteni.

IX. Adatvédelem

IX/1. Felek rogzitik, hogy az informaciés onrendelkezési jogrol és az informéciészabadsagrol sz616 2011, évi CXII. torvény (a
tovabbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapjan az 4llami vagy helyi 6nkormanyzati feladatot, valamint jogszabéalyban
meghatérozott egyéb kozfeladatot ellaté szervnek vagy személynek lehetévé kell tennie, hogy a kezelésében 1évé kozérdekil adatot
és kozérdekbdl nyilvanos adatot - az Infotv-ben meghatarozott kivételekkel - erre irdnyulo igény alapjan barki megismerhesse.

IX/2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet, aki vagy amely az allamhéztarts alrendszerébe tartozo valamely személlyel pénzigyi
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vagy lizleti kapcsolatot létesit, kételes e jogviszonnyal osszefliggd és az Infotv. 27. § (3) bekezdés alapjén kozérdekbdl nyilvanos
adatra vonatkozéan - erre irdnyulé igény esetén - barki szdmara tajékoztatdst adni. A tajékoztatasi kotelezettség a kozérdekbol
nyilvanos adatok nyilvanossagra hozataldval vagy a kordbban mar elektronikus formaban nyilvanossagra hozott adatot tartalmazd

nyilvanos forrds megjelolésével is teljesithetd.

IX/3. Szerzédd Felek a jelen Keretmegéllapodds alapjan tudomésukra jut6 személyes adatok kezelése sordn a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a
95/46/BK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél (altalanos adatvédelmi rendelet) 52616, 2016. prilis 27-én hatalyba lépett 2016/679
eurépai parlamenti és tanécsi (EU) rendelet, valamint az Infotv. el6irasainak megfelelGen jarnak el.

X. Egyéb rendelkezések

X/1. Szerz6d6 Felek a Keretmegallapodds hatdlya alatt a johiszemiiség és a kolesonds egylittmikddés kotelezettségének
figyelembevételével jarnak el. Ennek sordn a Szerz6do Feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivési kotelezettség
terheli minden olyan kériilmény tekintetében, amely a Keretmegallapodasszerit teljesitést befolyasolhatja.

X/2. Jelen Keretmegdllapodasbol eredd barmely értesitést vagy kozlést a Felek egymassal szemben irasban tesznek meg. Az frasbeli
jognyilatkozatok kozlésére nézve Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az irasbeli nyilatkozat postai uton keriil
megkiildésre, és azt a cimzett nem veszi 4t, gy azt a masodik kézbesitési kisérletet koévetd stédik naptari napon kézbesitettnek

tekintik.

X/3. Eladé kifogastalan teljesitéséro] a teljes Arumennyiség atadas-atvételét kovetben Vevo frasban nyilatkozik. Vev e nyilatkozattal
felhatalmazza Eladét, hogy az adott arukat Vev részére torténd leszallitasa vonatkozasiban Vevot referencialistdjan feltintesse €s
ezt - elézetesen frdsban egyeztetett médon — marketingtevékenységében felhasznalhassa. Vevd a leszallitott druk megfelel6ségérol

referenciat kizarélag az aru felhasznalaséat kovetden allit ki.

X/4. Jelen Keretmegallapodésban nem szabalyozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktol fligg6en vagy Elado elfogadott
ajanlata tartalmat tekintik a felek irdnyadénak azzal, hogy Szerz6d6. Felek a jelen adasvételi Keretmegéllapoddsban nem
szabalyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb kapcsolédé jogszabalyok vonatkozé
rendelkezéseit tekintik iranyadénak. A Keretmegéllapodas modositasara a Kbt. 141. § irdnyado.

X/5. Vevének és Eladonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen téargyaldsokon, békés uton rendezzenek minden
olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a Keretmegallapoddssal kapcsolatban meriil fel. Amennyiben a Felek a jelen
Keretmegallapodasbél eredd barmely jogvita rendezését kozvetlen targyaldsos uton nem tudjak megoldani, figy e jogvitajuk
eldontésére — a pertargy értékétdl fiiggden — Vevd székhelye szerinti Soproni Jardsbirosag, illetve a Gy®6ri Torvényszék kizarélagos
illetékességét kotik ki.

X/6. Szerz6dé Felek rdgzitik, hogy Vevé az dllamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése értelmében nem
kothet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes Keretmegallapodast, illetve
létrejott ilyen Keretmegdllapodas alapjan nem teljesithet kifizetést, amely szervezet nem mindsiil a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011.
évi CXCVL torvény 3. § 1. pontjdban meghatérozott atlathaté szervezetnek. Az Elado jelen Keretmegallapodds 3. szamu
mellékletében foglalt nyilatkozat alairdsdval nyilatkozik, hogy atlathat6 szervezetnek mindsil, igy a jelen Keretmegallapodas

megkotésének nincs akadalya.

X/7. Elado a jelen Keretmegallapodas alairaséval kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizal6 orosz intézkedések miatt hozott
Kkorlatozé intézkedésekrdl sz616 833/2014/EU tandcsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdésében eléirt tilalmak
vele, illetve a Keretmegéllapoddsos érték 10 %-at meghalado, alvallaltkozoként, széllitoként, kapacitast biztosité szervezetként
megjeldlt szervezettel szemben a Keretmegéllapodas hatélya alatt sem dllnak fenn. Eladé erre vonatkoz6, ajanlataban beadott
nyilatkozata a jelen Keretmegallapodas mellékletét képezi. Eladé vallalja, hogy a nyilatkozatban szerepl6 adatokban bekdvetkezd
valtozasokrél haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon beliil tajékoztatja Vevot. Veve jogosult és koteles a Keretmegéllapodast
felmondani, amennyiben Eladé a jelen pontban foglalt kitelezettségét megszegi, azaz a valtozasokrél Vevét haladéktalanul, de
legfeljebb 3 munkanapon beliil nem tajékoztatja. Stlyos Keretmegallapodasszegésnek mindsiil, amennyiben Eladé e kotelezettségét
nem teljesiti vagy a tajékoztatés alapjan a tilalom fennélldsa megéllapithato. Amennyiben a tilalom csak az Elado éltal a teljesitésbe
a Keretmegallapod4sos érték 10 %-at meghaladé mértékben bevont alvallalkozoja, szallitéja vagy a kdzbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosité szervezete tekintetében all be a teljesités soran, —a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek betartdsa mellett — a Ptk.
6:111. § alapjan a Keretmegallapodas érvényessé tételére van lehetdség a tilalommal érintett gazdasigi szerepld cseréjével.
Amennyiben Eladé a Rendelet szerinti személyi tilalom hatalya ala keriilésnek a Vevo tudomésara jutdsto] szémitott 15 napon beltil
nem tud a tilalom hatdlya ald nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a teljesitésben részt vevd, a Keretmegéallapodasos érték
10 %-4t meghaladé alvallalkozéja, szallitoja vagy kapacitast biztosftd szervezete helyett biztositani, Vev azonnali hatallyal jogosult
és koteles a Keretmegéllapoddst felmondani. Vevd jogosult a tilalom fennalldsat a Keretmegallapodds teljes id6tartama alatt
barmikor ellendrizni. Amennyiben Eladé a Vevé felszolitaséra nem igazolja, vagy nem képes igazolni a tilalom személyi hatdlya
al4 tartozés hianyat, Vev jogosult és koteles a Keretmegéllapodést azonnali hatéllyal felmondani.
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Jelen adésvételi Keretmegallapodast a szerzdd® Felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezot,

helybenhagydlag alairtak 2 (kett6) eredeti példanyban.
Sopron, .. 2025 MARE 1 2

)7

Sopronl Erzsébet Oktat6
Korhaz és Rehabilitacios Intézet

; Vevd
Dr. Molnar Sandor PhD
féigazgato
kotelezettségvallalo

A k(itelezetfségvéllalés pénziigyi ellenjegyzése, idépontja:

Sopron, ..... 2025 MAR.C 3 .2,
Jos

Kozmané Farkas Katalin
gazdasagi igazgato (.
pénziigyi ellenjegy26

Jogilag az oklratot ellen yzem:
Sopron, ..... 1] &
r*—’\ ——

/
Dr . Zsirai Erzsebet
kamarai jogtanacsos
igazgatasi foosztilyvezetd

Keretmegallapodas alapjat képez6 dokumentumok (mellékletek):

sz. melléklet: Eladé ajanlata (,,arulista™)
sz. melléklet: Mitiszaki specifikdcié
sz. melléklet: Atlathat6sagi nyilatkozat

sz. melléklet: Kapcsolattartok adatai

N L=

torténd részesedés tervezett értékérol

8. sz melléklet: CE tantsitvany egyszerfi mésolata, valamint annak magyar nyelvii hasznalati utmutatdja egyszerti

masolatban

9. sz melléklet: Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizal6 orosz intézkedések miatt hozott korltoz6 intézkedésekrol

sz. melléklet: Megéllapodas a konszignacios raktarkezelésrol

2025 WiRC § 2
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Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai

Eszkozoket Gyarto Kft.
Eladé
Farkas Jézsef
ligyvezet
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bg 36) 512.9
KHB Rt 1040350+ e
7-35016223-
déazam: 111727gn 5. ?SOOOOOO

(” M all
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sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan alvallalkozé bevonasardl
sz. melléklet: Nyilatkozat a 424/2017. (XII. 19.) Korméanyrendelet 8/A. §-a alapjan a szerzédéses ellenszolgaltatasbol

52616 833/2014/EU tandcsi rendelet Sk. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomrdl
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Trész
A cspmagba tartozo’ egyes Termékazonosi | Netto
Csomagok termékek (tételesen i . soer |z
. . - Referenciaszam to, gyartd | ear
megnevezése felsorolva, méret szerint) A meanevezése | Ftidb
tablazat bévithets! g
i gyarté: 40 700
Femur szeg Spectrum Femur szeg 9-15mm | 257309300-257315480 sanatmetal Kt Ft
Trochanter szeg Magic Trochanter 10-11-12 mm 398010218-398326140 gyarto: 87 000
Sanatmetal Kft Ft
Combnyak csavarozds Combnyakcsavar 8mm és 9mm 933118075-933025145 gyarto: 14595
Sanatmetal Kft Ft
o " gyarto: 42 900
Tibia szeg Spectrum Tibia szeg 8-14 mm 257208255-257214420
Sanatmetal Kft Ft
p gyarto: 9 000
(Small) lemezek Harmadcsd lemez 934633002-934633012 Sanatmetal Kit Ft
Karmos lemez 3-4-5-6 H 240210003-240210206 | 8Y2"" 18 326
Sanatmetal Kft Ft
. _ gyarto: 13 123
Kompresszids lemez 934110002-934210012 canatmetal Kt Et
Dlst:?h? ’ ’Femur torések ' 280251506-280251616 gyarté: 82 500
stabizlizalasa Vortex distal femur lemez Sanatmetal Kft Ft

257309300

Tételes ajanlati lista:

Afa:
27%

Femurszeg - FWDA 9x300 mm 40 700 Ft
257309320 Femurszeg - FWDA 9x320 mm 40700 Ft 27%
257309340 Femurszeg - FWDA 9x340 mm 40700 Ft 27%
257309360 Femurszeg - FWDA 9x360 mm 40 700 Ft 27%
257309380 Femurszeg - FWDA 9x380 mm 40 700 Ft 27%
257309400 Femurszeg - FWDA 9x400 mm 40700 Ft 27%
257309420 Femurszeg - FWDA  9x420 mm 40700 Ft 27%
257309440 Femurszeg - FWDA 9x440 mm 40700 Ft 27%
257309460 Femurszeg - FWDA 9x460 mm 40 700 Ft 27%
257309480 Femurszeg - FWDA  9x480 mm 40 700 Ft 27%
257310300 Femurszeg - FWDA 10x300 mm 40 700 Ft 27%
257310320 Femurszeg - FWDA 10x320 mm 40 700 Ft 27%
257310340 Femurszeg - FWDA 10x340 mm 40700 Ft 27%
257310360 Femurszeg - FWDA 10x360 mm 40700 Ft 27%
257310380 Femurszeg - FWDA 10x380 mm 40700 Ft 27%
257310400 Femurszeg - FWDA 10x400 mm 40 700 Ft 27%
257310420 Femurszeg - FWDA 10x420 mm 40700 Ft 27%
257310440 Femurszeg - FWDA 10x440 mm 40 700 Ft 27%
257310460 Femurszeg - FWDA 10x460 mm 40 700 Ft 27%
257310480 Femurszeg - FWDA 10x480 mm 40 700 Ft 27%
257311300 Femurszeg - FWDA 11x300 mm 40 700 Ft 27%
257311320 Femurszeg - FWDA 11x320 mm 40 700 Ft 27%
257311340 Femurszeg - FWDA 11x340 mm 40 700 Ft 27%
257311360 Femurszeg - FWDA 11x360 mm 40 700 Ft 27%
257311380 Femurszeg - FWDA 11x380 mm 40 700 Ft 27%
& 12
N
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257311400 Femurszeg - FWDA 11x400 mm 40 700 Ft 27%
257311420 Femurszeg - FWDA 11x420 mm 40700 Ft 27%
257311440 Femurszeg - FWDA 11x440 mm 40700 Ft 27%
257311460 Femurszeg - FWDA 11x460 mm 40 700 Ft 27%
257311480 Femurszeg - FWDA 11x480 mm 40 700 Ft 27%
257312300 Femurszeg - FWDA 12x300 mm 40 700 Ft 27%
257312320 Femurszeg - FWDA 12x320 mm 40 700 Ft 27%
257312340 Femurszeg - FWDA 12x340 mm 40 700 Ft 27%
257312360 Femurszeg - FWDA 12x360 mm 40 700 Ft 27%
257312380 Femurszeg - FWDA 12x380 mm 40 700 Ft 27%
257312400 Femurszeg - FWDA 12x400 mm 40 700 Ft 27%
257312420 Femurszeg - FWDA 12x420 mm 40 700 Ft 27%
257312440 Femurszeg - FWDA 12x440 mm 40700 Ft 27%
257312460 Femurszeg - FWDA 12x460 mm 40700 Ft 27%
257312480 Femurszeg - FWDA 12x480 mm 40700 Ft 27%
257313300 Femurszeg - FWDA 13x300 mm 40 700 Ft 27%
257313320 Femurszeg - FWDA 13x320 mm 40 700 Ft 27%
257313340 Femurszeg - FWDA 13x340 mm 40700 Ft 27%
257313360 Femurszeg - FWDA 13x360 mm 40 700 Ft 27%
257313380 Femurszeg - FWDA 13x380 mm 40 700 Ft 27%
257313400 Femurszeg - FWDA 13x400 mm 40700 Ft 27%
257313420 Femurszeg - FWDA 13x420 mm 40 700 Ft 27%
257313440 Femurszeg - FWDA 13x440 mm 40 700 Ft 27%
257313460 Femurszeg - FWDA 13x460 mm 40 700 Ft 27%
257313480 Femurszeg - FWDA 13x480 mm 40 700 Ft 27%
257314300 Femurszeg - FWDA 14x300 mm 40 700 Ft 27%
257314320 Femurszeg - FWDA 14x320 mm 40 700 Ft 27%
257314340 Femurszeg - FWDA 14x340 mm 40 700 Ft 27%
257314360 Femurszeg - FWDA 14x360 mm 40 700 Ft 27%
257314380 Femurszeg - FWDA 14x380 mm 40 700 Ft 27%
257314400 Femurszeg - FWDA 14x400 mm 40 700 Ft 27%
257314420 Femurszeg - FWDA 14x420 mm 40 700 Ft 27%
257314440 Femurszeg - FWDA 14x440 mm 40 700 Ft 27%
257314460 Femurszeg - FWDA 14x460 mm 40 700 Ft 27%
257314480 Femurszeg - FWDA 14x480 mm 40 700 Ft 27%
257315300 Femurszeg - FWDA 15x300 mm 40 700 Ft 27%
257315320 Femurszeg - FWDA 15x320 mm 40 700 Ft 27%
257315340 Femurszeg - FWDA 15x340 mm 40700 Ft 27%
257315360 Femurszeg - FWDA 15x360 mm 40 700 Ft 27%
257315380 Femurszeg - FWDA 15x380 mm 40 700 Ft 27%
257315400 Femurszeg - FWDA 15x400 mm 40 700 Ft 27%
257315420 Femurszeg - FWDA 15%420 mm 40 700 Ft 27%
257315440 Femurszeg - FWDA 15x440 mm 40 700 Ft 27%
257315460 Femurszeg - FWDA 15x460 mm 40 700 Ft 27%
257315480 Femurszeg - FWDA 15x480 mm 40 700 Ft 27%

27%

27%
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257000003 Kipos zarécsavar 8/5 mm (SMF) 8976 Ft 27%
257000004 Kupos zérocsavar 8/10 mm (SMF) 8976 Ft 27%
257000005 Kupos zarécsavar 8/15 mm (SMF) 8976 Ft 27%
257000006 Kipos zérocsavar 8/20 mm (SMF) 8976 Ft 27%

27%
932148025 Reteszeld csavar 4,8x25mm 2 500 Ft 27%
932148026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 2 500 Ft 27%
932148028 Reteszeld csavar 4,8x28mm 2500 Ft 27%
932148030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 2500 Ft 27%
932148032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 2 500 Ft 27%
932148034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 2 500 Ft 27%
932148035 Reteszelo csavar 4,8x35mm 2 500 Ft 27%
932148036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 2500 Ft 27%
932148038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 2 500 Ft 27%
932148040 Reteszels csavar 4,8x40mm 2500 Ft 27%
932148042 Reteszelo csavar 4,8x42mm 2500 Ft 27%
932148044 Reteszelo csavar 4,8x44mm 2500 Ft 27%
932148045 Reteszelo csavar 4,8x45mm 2500 Ft 27%
932148046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 2500Ft 27%
932148048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 2500 Ft 27%
932148050 Reteszelo csavar 4,8x50mm 2 500 Ft 27%
932148052 Reteszelo csavar 4,8x52mm 2 500 Ft 27%
932148054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 2 500 Ft 27%
932148055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 2 500 Ft 27%
932148056 Reteszelo csavar 4,8x56mm 2 500 Ft 27%
932148058 Reteszelo csavar 4,8x58mm 2500 Ft 27%
932148060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 2500 Ft 27%
932148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 2500 Ft 27%
932148065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 2 500 Ft 27%
932148068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 2500 Ft 27%
932148070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 2 500 Ft 27%
932148072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 2 500 Ft 27%
932148076 Reteszeld csavar 4,8x76mm 2 500 Ft 27%
932148080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 2 500 Ft 27%
932148085 Reteszelo csavar 4,8x85mm 4000 Ft 27%
932148090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 4000 Ft 27%
932148095 Reteszeld csavar 4,8x95mm 4 000 Ft 27%
932148100 Reteszeld csavar 4,8x100mm 4 000 Ft 27%

27%
297309300 Femurszeg - FWDA  9x300 mm 45 000 Ft 27%
297309320 Femurszeg - FWDA  9x320 mm 45 000 Ft 27%
297309340 Femurszeg - FWDA  9x340 mm 45000 Ft 27%
297309360 Femurszeg - FWDA 9x360 mm 45000 Ft 27%
297309380 Femﬁrszeg -FWDA 9x380 mm 45000 Ft 27%
297309400 Femurszeg - FWDA 9x400 mm 45000 Ft 27%
297309420 Femurszeg - FWDA 9x420 mm 45000 Ft 27%
297309440 Femurszeg - FWDA 9x440 mm 45000 Ft 27%
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297309460 Femurszeg - FWDA  9x460 mm 45 000 Ft 27%
297309480 Femurszeg - FWDA  9x480 mm 45 000 Ft 27%
297310300 Femurszeg - FWDA 10x300 mm 45 000 Ft 27%
297310320 Femurszeg - FWDA 10x320 mm 45000 Ft 27%
297310340 Femurszeg - FWDA 10x340 mm 45 000 Ft 27%
297310360 Femurszeg - FWDA 10x360 mm 45000 Ft 27%
297310380 Femurszeg - FWDA 10x380 mm 45 000 Ft 27%
297310400 Femurszeg - FWDA 10x400 mm 45000 Ft 27%
297310420 Femurszeg - FWDA 10x420 mm 45 000 Ft 27%
297310440 Femurszeg - FWDA 10x440 mm 45 000 Ft 27%
297310460 Femurszeg - FWDA 10x460 mm 45 000 Ft 27%
297310480 Femurszeg - FWDA 10x480 mm 45 000 Ft 27%
297311300 Femurszeg - FWDA 11x300 mm 45000 Ft 27%
297311320 Femurszeg - FWDA 11x320 mm 45 000 Ft 27%
297311340 Femurszeg - FWDA 11x340 mm 45 000 Ft 27%
297311360 Femurszeg - FWDA 11x360 mm 45 000 Ft 27%
297311380 Femurszeg - FWDA 11x380 mm 45 000 Ft 27%
297311400 Femurszeg - FWDA 11x400 mm 45 000 Ft 27%
297311420 Femurszeg - FWDA 11x420 mm 45 000 Ft 27%
297311440 Femurszeg - FWDA 11x440 mm 45000 Ft 27%
297311460 Femurszeg - FWDA 11x460 mm 45000 Ft 27%
297311480 Femurszeg - FWDA 11x480 mm 45000 Ft 27%
297312300 Femurszeg - FWDA 12x300 mm 45000 Ft 27%
297312320 Femurszeg - FWDA 12x320 mm 45 000 Ft 27%
297312340 Femurszeg - FWDA 12x340 mm 45 000 Ft 27%
297312360 Femurszeg - FWDA 12x360 mm 45 000 Ft 27%
297312380 Femurszeg - FWDA 12x380 mm 45000 Ft 27%
297312400 Femurszeg - FWDA 12x400 mm 45000 Ft 27%
297312420 Femurszeg - FWDA 12x420 mm 45000 Ft 27%
297312440 Femurszeg - FWDA 12x440 mm 45 000 Ft 27%
297312460 Femurszeg - FWDA 12x460 mm 45 000 Ft 27%
297312480 Femurszeg - FWDA 12x480 mm 45 000 Ft 27%
297313300 Femurszeg - FWDA 13x300 mm 48 000 Ft 27%
297313320 Femurszeg - FWDA 13x320 mm 48 000 Ft 27%
297313340 Femurszeg - FWDA 13x340 mm 48 000 Ft 27%
297313360 Femurszeg - FWDA 13x360 mm 48 000 Ft 27%
297313380 Femurszeg - FWDA 13x380 mm 48 000 Ft 27%
297313400 Femurszeg - FWDA 13x400 mm 48 000 Ft 27%
297313420 Femurszeg - FWDA 13x420 mm 48 000 Ft 27%
297313440 Femurszeg - FWDA 13x440 mm 48 000 Ft 27%
297313460 Femurszeg - FWDA 13x460 mmn 48 000 Ft 27%
297313480 Femurszeg - FWDA 13x480 mm 48 000 Ft 27%
297314300 Femurszeg - FWDA 14x300 mm 48 000 Ft 27%
297314320 Femurszeg - FWDA 14x320 mm 48 000 Ft 27%
297314340 Femurszeg - FWDA 14x340 mm 48 000 Ft 27%
297314360 Femurszeg - FWDA 14x360 mm 48 000 Ft 27%
297314380 Femurszeg - FWDA 14x380 mm 48 000 Ft 27%
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Tktatdszam: 944-1/2025

297314400 Femurszeg - FWDA 14x400 mm 48 000 Ft 27%
297314420 Femurszeg - FWDA 14x420 mm 48 000 Ft 27%
297314440 Femurszeg - FWDA 14x440 mm 48 000 Ft 27%
297314460 Femurszeg - FWDA 14x460 mm 48 000 Ft 27%
297314480 Femurszeg - FWDA 14x480 mm 48 000 Ft 27%
297315300 Femurszeg - FWDA 15x300 mm 48 000 Ft 27%
297315320 Femurszeg - FWDA 15x320 mm 48 000 Ft 27%
297315340 Femurszeg - FWDA 15x340 mm 48 000 Ft 27%
297315360 Femurszeg - FWDA 15x360 mm 48 000 Ft 27%
297315380 Femurszeg - FWDA 15x380 mm 48 000 Ft 27%
297315400 Femurszeg - FWDA 15x400 mm 48 000 Ft 27%
297315420 Femurszeg - FWDA 15x420 mm 48 000 Ft 27%
297315440 Femurszeg - FWDA 15x440 mm 48 000 Ft 27%
297315460 Femurszeg - FWDA 15x460 mm 48 000 Ft 27%
297315480 Femurszeg - FWDA 15x480 mm 48 000 Ft 27%

27%
928700008 Kiupos zérécsavar  8mm 10 000 Ft 27%
297000003 Kupos zarécsavar _8/5 mm (SMF) 11000 Ft 27%
297000004 Kupos zérécsavar 8/10 mm (SMF) 11 000 Ft 27%
297000005 Kupos zardcsavar 8/15 mm (SMF) 11 000 Ft 27%
297000006 Kupos zdrécsavar 8/20 mm (SMF) 11 000 Ft 27%

27%
922148025 Reteszeld csavar 4,8x25mm 3400 Ft 27%
922148026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 3400 Ft 27%
922148028 Reteszeld csavar 4,8x28mm 3400 Ft 27%
922148030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 3400 Ft 27%
922148032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 3400 Ft 27%
922148034 Reteszelo csavar 4,8x34mm 3400 Ft 27%
922148035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 3400 Ft 27%
922148036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 3400 Ft 27%
922148038 Reteszels csavar 4,8x38mm 3400 Ft 27%
922148040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 3400 Ft 27%
922148042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 3400 Ft 27%
922148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 3400 Ft 27%
922148045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 3400 Ft 27%
922148046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 3400 Ft 27%
922148048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 3400 Ft 27%
922148050 Reteszelo csavar 4,8x50mm 3400 Ft 27%
922148052 Reteszelo csavar 4,8x52mm 3400 Ft 27%
922148054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 3400 Ft 27%
922148055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 3400 Ft 27%
922148056 Reteszeld csavar 4,8x56mm 3400 Ft 27%
922148058 Reteszelo csavar 4,8x58mm 3400 Ft 27%
922148060 Reteszelo csavar 4,8x60mm 3400 Ft 27%
922148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 3400 Ft 27%
922148065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 3400 Ft 27%
922148068 Reteszels csavar 4,8x68mm 3400 Ft 27%
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Tktatoszam: 944-1/2025

922148070 Reteszelo csavar 4,8x70mm 3400 Ft 27%
922148072 Reteszels csavar 4,8x72mm 3 400 Ft 27%
922148076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 3400 Ft 27%
922148080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 3400 Ft 27%
922148085 Reteszelo csavar 4,8x85mm 3400 Ft 27%
922148090 Reteszelo csavar 4,8x90mm 3400 Ft 27%
922148095 Reteszelo csavar 4,8x95mm 3400 Ft 27%
Reteszelo csavar 4,8x100mm 3400 Ft 27%

27%

397309300 Femurszeg - FWDA 9x300 mm 45000 Ft 27%
397309320 Femurszeg - FWDA 9x320 mm 45000 Ft 27%
397309340 Femurszeg - FWDA 9x340 mm 45000 Ft 27%
397309360 Femurszeg - FWDA 9x360 mm 45000 Ft 27%
397309380 Femurszeg - FWDA 9x380 mm 45000 Ft 27%
397309400 Femurszeg - FWDA 9x400 mm 45000 Ft 27%
397309420 Femurszeg - FWDA 9x420 mm 45 000 Ft 27%
397309440 Femurszeg - FWDA  9x440 mm 45000 Ft 27%
397309460 Femurszeg - FWDA 9x460 mm 45000 Ft 27%
397309480 Femurszeg - FWDA 9x480 mm 45000 Ft 27%
397310300 Femurszeg - FWDA 10x300 mm 45000 Ft 27%
397310320 Femurszeg - FWDA 10x320 mm 45000 Ft 27%
397310340 Femurszeg - FWDA 10x340 mm 45 000 Ft 27%
397310360 Femurszeg - FWDA 10x360 mm 45000 Ft 27%
397310380 Femurszeg - FWDA 10x380 mm 45000 Ft 27%
397310400 Femurszeg - FWDA 10x400 mm 45 000 Ft 27%
397310420 Femurszeg - FWDA 10x420 mm 45 000 Ft 27%
397310440 Femurszeg - FWDA 10x440 mm 45000 Ft 27%
397310460 Femurszeg - FWDA 10x460 mm 45000 Ft 27%
397310480 Femurszeg - FWDA 10x480 mm 45 000 Ft 27%
397311300 Femurszeg - FWDA 11x300 mm 45000 Ft 27%
397311320 Femurszeg - FWDA 11x320 mm 45000 Ft 27%
397311340 Femurszeg - FWDA 11x340 mm 45000 Ft 27%
397311360 Femurszeg - FWDA 11x360 mm 45000 Ft 27%
397311380 Femurszeg - FWDA 11x380 mm 45000 Ft 27%
397311400 Femurszeg - FWDA 11x400 mm 45000 Ft 27%
397311420 Femurszeg - FWDA 11x420 mm 45 000 Ft 27%
397311440 Femurszeg - FWDA 11x440 mm 45 000 Ft 27%
397311460 Femurszeg - FWDA 11x460 mm 45 000 Ft 27%
397311480 Femurszeg - FWDA 11x480 mm 45 000 Ft 27%
397312300 Femurszeg - FWDA 12x300 mm 45 000 Ft 27%
397312320 Femurszeg - FWDA 12x320 mm 45 000 Ft 27%
397312340 Femurszeg - FWDA 12x340 mm 45 000 Ft 27%
397312360 Femurszeg - FWDA 12x360 mm 45 000 Ft 27%
397312380 Femurszeg - FWDA 12x380 mm 45000 Ft 27%
397312400 Femurszeg - FWDA 12x400 mm 45000 Ft 27%
397312420 Femurszeg - FWDA 12x420 mm 45 000 Ft 27%
397312440 Femurszeg - FWDA 12x440 mm 45000 Ft 27%

17
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397312460 Femurszeg - FWDA 12x460 mm 45 000 Ft 27%
397312480 Femurszeg - FWDA 12x480 mm 45 000 Ft 27%
397313300 Femurszeg - FWDA 13x300 mm 48 000 Ft 27%
397313320 Femurszeg - FWDA 13x320 mm 48 000 Ft 27%
397313340 Femurszeg - FWDA 13x340 mm 48 000 F't 27%
397313360 Femurszeg - FWDA 13x360 mm 48 000 Ft 27%
397313380 Femurszeg - FWDA 13x380 mm 48 000 Ft 27%
397313400 Femurszeg - FWDA 13x400 mm 48 000 Ft 27%
397313420 Femurszeg - FWDA 13x420 mm 48 000 Ft 27%
397313440 Femurszeg - FWDA 13x440 mm 48 000 Ft 27%
397313460 Femurszeg - FWDA 13x460 mm 48 000 Ft 27%
397313480 Femurszeg - FWDA 13x480 mm 48 000 Ft 27%
397314300 Femurszeg - FWDA 14x300 mm 48 000 Ft 27%
397314320 Femurszeg - FWDA 14x320 mm 48 000 Ft 27%
397314340 Femurszeg - FWDA 14x340 mm 48 000 Ft 27%
397314360 Femurszeg - FWDA 14x360 mm 48 000 Ft 27%
397314380 Femurszeg - FWDA 14x380 mm 48 000 Ft 27%
397314400 Femurszeg - FWDA 14x400 mm 48 000 Ft 27%
397314420 Femurszeg - FWDA 14x420 mm 48 000 Ft 27%
397314440 Femurszeg - FWDA 14x440 mm 48 000 Ft 27%
397314460 Femurszeg - FWDA 14x460 mm 48 000 Ft 27%
397314480 Femurszeg - FWDA 14x480 mm 48 000 Ft 27%
397315300 Femurszeg - FWDA 15x300 mm 48 000 Ft 27%
397315320 Femurszeg - FWDA 15x320 mm 48 000 Ft 27%
397315340 Femurszeg - FWDA 15x340 mm 48 000 Ft 27%
397315360 Femurszeg - FWDA 15x360 mm 48 000 Ft 27%
397315380 Femurszeg - FWDA 15x380 mm 48 000 Ft 27%
397315400 Femurszeg - FWDA 15x400 mm 48 000 Ft 27%
397315420 Femurszeg - FWDA 15x420 mm 48 000 Ft 27%
397315440 Femurszeg - FWDA 15x440 mm 48 000 Ft 27%
397315460 Femurszeg - FWDA 15x460 mm 48 000 Ft 27%
397315480 Femurszeg - FWDA 15x480 mm 48 000 Ft 27%

27%
397000001 Kupos zdrécsavar 8mm (SMF) 10 000 Ft 27%
397000003 Kipos zdrocsavar 8/5 mm (SMF) 10 000 Ft 27%
397000004 Kupos zarécsavar 8/10 mm (SMF) 10 000 Ft 27%
397000005 Kupos zarécsavar 8/15 mm (SMF) 10 000 Ft 27%
397000006 Kupos zérocsavar 8/20 mm (SMF) 10 000 Ft 27%

27%
364048025 Reteszeld csavar 4,8x25mm 5000 Ft 27%
364048026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 5000 Ft 27%
364048028 Reteszelod csavar 4,8x28mm 5000 Ft 27%
364048030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 5000 Ft 27%
364048032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 5000 Ft 27%
364048034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 5000 Ft 27%
364048035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 5000 Ft 27%
364048036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 5000 Ft 27%
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Tktatészam: 944-1/2025

364048038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 5000 Ft 27%

364048040 Reteszels csavar 4,8x40mm 5000 Ft 27%

364048042 Reteszelo csavar 4,8x42mm 5000 Ft 27%

364048044 Reteszelo csavar 4,8x44mm 5000 Ft 27%

364048045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 5000 Ft 27%

364048046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 5000 Ft 27%

364048048 Reteszelo csavar 4,8x48mm 5000 Ft 27%

364048050 Reteszelo csavar 4,8x50mm 5000 Ft 27%

364048052 Reteszels csavar 4,8x52mm 5000 Ft 27%

364048054 Reteszel6 csavar 4,8x54mm 5000 Ft 27%

364048055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 5000 Ft 27%

364048056 Reteszelo csavar 4,8x56mm 5000 Ft 27%

364048058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 5000 Ft 27%

364048060 Reteszelo csavar 4,8x60mm 5000 Ft 27%

364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 5000 Ft 27%

364048065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 5000 Ft 27%

364048068 Reteszel6 csavar 4,8x68mm 5000 Ft 27%

364048070 Reteszelo csavar 4,8x70mm 5000 Ft 27%

364048072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 5000 Ft 27%

364048076 Reteszeld csavar 4,8x76mm 5000 Ft 27%

364048080 Reteszelo csavar 4,8x80mm 5000 Ft 27%

364048085 Reteszelo csavar 4,8x85mm 5000 Ft 27%

364048090 Reteszels csavar 4,8x90mm 5000 Ft 27%

364048095 Reteszelo csavar 4,8x95mm 5000 Ft 27%

364048100 Reteszeld csavar 4,8x100mm 5000 Ft 27%

27%

27%
MAGIC Trochanter szeg 10x180

398010218 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x200

398010220 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x220

398010222 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x180

398010318 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x200

398010320 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x220

398010322 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x180

398010418 mm [35° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x200

398010420 mm 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 10x220

398010422 mm 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x180

398011218 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x200

398011220 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x220

398011222 mm [25° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x180

398011318 mm 130° 87 000 Ft 27%
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Tktatdszam: 944-1/2025

MAGIC Trochanter szeg 11x200

398011320 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x220

398011322 mm 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x180

398011418 mm 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x200

398011420 mm 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 11x220

398011422 mm 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x180

398012218 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x200

398012220 mm 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x220

398012222 mm 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x180

398012318 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x200

398012320 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x220

398012322 mm 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x180

398012418 mm 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg 12x200

398012420 mm-135° 87000 Ft 21%
MAGIC Trochanter szeg 12x220

398012422 mm 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch, szeg Left 10x240

398110240 135° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110280 10x280 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110295 10x295 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110310 10x310 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110325 10x325 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110340 10x340 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110355 10x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110370 10x370 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110385 10x385 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110400 10x400 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110415 10x415 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110430 10x430 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110445 10x445 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398110460 10x460 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 11x240

398111240 135° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111280 11x280 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111295 11x295 135° 87000 Ft 27%
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Iktatoszam: 944-1/2025

MAGIC Trochanter szeg  Left

398111310 11x310 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111325 11x325 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111340 11x340 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111355 11x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left '

398111370 11x370 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111385 11x385 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111400 11x400 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111415 11x415 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111430 11x430 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111445 11x445 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398111460 11x460 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 12x240

398112240 135° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112280 12x280 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112295 12x295 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112310 12x310 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112325 12x325 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112340 12x340 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112355 12x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112370 12x370 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112385 12x385 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112400 12x400 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112415 12x415 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112430 12x430 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112445 12x445 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398112460 12x460 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 10x240

398120240 125° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120280 10x280 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120295 10x295 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120310 10x310 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120325 10x325 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120340 10x340 125° 87000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg  Left

398120355 10x355 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120370 10x370 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120385 10x385 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120400 10x400 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120415 10x415 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left .

398120430 10x430 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398120445 10x445 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left :

398120460 10x460 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 11x240

398121240 125° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121280 11x280 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121295 11x295 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121310 11x310 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121325 11x325 125° 87 000-Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121340 11x340 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121355 11x355 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121370 11x370 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121385 11x385 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121400 11x400 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121415 11x415 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121430 11x430 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121445 11x445 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398121460 11x460 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 12x240

398122240 125° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122280 12x280 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122295 12x295 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122310 12x310 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122325 12x325 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122340 12x340 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122355 12x355 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122370 12x370 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122385 12x385 125° 87 000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg  Left

398122400 12x400 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122415 12x415 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122430 12x430 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122445 12x445 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398122460 12x460 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 10x240

398130240 130° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130280 10x280 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130295 10x295 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130310 10x310 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130325 10x325 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130340 10x340 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130355 10x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130370 10x370 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130385 10x385 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130400 10x400 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

368130415 10x415 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130430 10x430 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130445 10x445 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398130460 10x460 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 11x240

398131240 130° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131280 11x280 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131295 11x295 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131310 11x310 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131325 11x325 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131340 11x340 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131355 11x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131370 11x370 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131385 11x385 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131400 11x400 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131415 11x415 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398131430 11x430 130° 87 000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg  Left

398131445 11x445 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left '

398131460 11x460 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch. szeg Left 12x240

398132240 130° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132280 12x280 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132295 12x295 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132310 12x310 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132325 12x325 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132340 12x340 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132355 12x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132370 12x370 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132385 12x385 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132400 12x400 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132415 12x415130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132430 12x430 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132445 12x445 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg  Left

398132460 12x460 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 10x240

398210240 135° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210280 10x280 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210295 10x295 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210310 10x310 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210325 10x325 135° 37000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210340 10x340 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210355 10x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210370 10x370 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210385 10x385 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210400 10x400 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210415 10x415 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210430 10x430 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210445 10x445 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398210460 10x460 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 11x240

398211240 135° Short 87000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg Right

1398211280 11x280 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211295 11x295 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211310 11x310 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211325 11x325 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211340 11x340 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211355 11x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211370 11x370 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211385 11x385 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211400 11x400 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211415 11x415 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211430 11x430 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211445 11x445 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398211460 11x460 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 12x240

398212240 135° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212280 12x280 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212295 12x295 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212310 12x310 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212325 12x325 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212340 12x340 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212355 12x355 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212370 12x370 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212385 12x385 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212400 12x400 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212415 12x415 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212430 12x430 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212445 12x445 135° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398212460 12x460 135° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 10x240

398220240 125° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220280 10x280 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220295 10x295 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220310 10x310 125° 87 000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg Right

398220325 10x325 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220340 10x340 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220355 10x355 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220370 10x370 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220385 10x385 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220400 10x400 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220415 10x415 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220430 10x430 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220445 10x445 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398220460 10x460 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 11x240

398221240 125° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221280 11x280 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221295 11x295-125° 87.000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221310 11x310 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221325 11x325 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221340 11x340 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221355 11x355 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221370 11x370 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221385 11x385 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221400 11x400 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221415 11x415 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221430 11x430 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221445 11x445 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398221460 11x460 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 12x240

398222240 125° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222280 12x280 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222295 12x295 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222310 12x310 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222325 12x325 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222340 12x340 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222355 12x355 125° 87000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg Right

398222370 12x370 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222385 12x385 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222400 12x400 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222415 12x415 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222430 12x430 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222445 12x445 125° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398222460 12x460 125° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 10x240

398230240 130° Short 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230280 10x280 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230295 10x295 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230310 10x310 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230325 10x325 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230340 10x340 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230355 10x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230370 10x370 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230385 10x385 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230400 10x400 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230415 10x415 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230430 10x430 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230445 10x445 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398230460 10x460 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 11x240

398231240 130° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231280 11x280 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231295 11x295 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231310 11x310 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231325 11x325 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231340 11x340 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231355 11x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231370 11x370 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231385 11x385 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231400 11x400 130° 87 000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter szeg Right

398231415 11x415 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231430 11x430 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231445 11x445 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398231460 11x460 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Troch.szeg Right 12x240

398232240 130° Short 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232280 12x280 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232295 12x295 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232310 12x310 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232325 12x325 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232340 12x340 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232355 12x355 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232370 12x370 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232385 12x385-130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232400 12x400 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232415 12x415 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232430 12x430 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232445 12x445 130° 87 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter szeg Right

398232460 12x460 130° 87000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar 10,5x75

398316075 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar 10,5x80

398316080 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar 10,5x85

398316085 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar 10,5x90

398316090 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar 10,5x95

398316095 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316100 10,5x100 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316105 10,5x105 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316110 10,5x110 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316115 10,5x115 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316120 10,5x120 mm 25000 Ft 27%
' MAGIC Trochanter csavar

398316125 10,5x125 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316130 10,5130 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter csavar

398316135 10,5x135 mm 25000 Ft 27%
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MAGIC Trochanter csavar

398316140 10,5x140 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirdl 10,5x75

398326075 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spird] 10,5x80 )

398326080 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirdl 10,5x85

398326085 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirdl 10,5x90

398326090 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spiral 10,5x95

398326095 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spiral

398326100 10,5x100 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326105 10,5105 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326110 10,5x110 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326115 10,5x115 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirdl

398326120 10,5x120 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326125 10,5x125 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326130 10,5x130 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spiral

398326135 10,5x135 mm 25 000 Ft 27%
MAGIC Trochanter spirél

398326140 10,5x140 mm 25000 Ft 27%
MAGIC Troch. Rotaciogatlo csavar

398400125 125° 7500 Ft 27%
MAGIC Troch. Rotaciogatlé csavar

398400130 130° 7 500 Ft 27%
MAGIC Troch. Rotaciogatlé csavar

398400135 135° 7500 Ft 27%

364048025 Reteszel6 csavar 4,8x25mm 5000 Ft 27%

364048026 Reteszels csavar 4,8x26mm 5000 Ft 27%

364048028 Reteszeld csavar 4,8x28mm 5000 Ft 27%

364048030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 5000 Ft 27%

364048032 Reteszels csavar 4,8x32mm 5000 Ft 27%

364048034 Reteszelo csavar 4,8x34mm 5000 Ft 27%

364048035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 5000 Ft 27%

364048036 Reteszels csavar 4,8x36mm 5000 Ft 27%

364048038 Reteszels csavar 4,8x38mm 5000 Ft 27%

364048040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 5000 Ft 27%

364048042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 5000 Ft 27%

364048044 Reteszelo csavar 4,8x44mm 5000 Ft 27%

364048045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 5000 Ft 27%

364048046 Reteszelo csavar 4,§x46mm 5000 Ft 27%

364048048 Reteszel6 csavar 4,8x48mm 5000 Ft 27%

364048050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 5000 Ft 27%

364048052 Reteszels csavar 4,8x52mm 5000 Ft 27%

364048054 Reteszels csavar 4,8x54mm 5000 Ft 27%

364048055 Reteszel6 csavar 4,8x55mm 5000 Ft 27%
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364048056 Reteszelo csavar 4,8x56mm 5000 Ft 27%
364048058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 5000 Ft 27%
364048060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 5000 Ft 27%
364048062 Reteszelo csavar 4,8x62mm 5000 Ft 27%
364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 5000 Ft 27%
364048065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 5000 Ft 27%
364048066 Reteszelo csavar 4,8x66mm 5000 Ft 27%
364048068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 5000 Ft 27%
364048070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 5000 Ft 27%
364048072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 5000 Ft 27%
364048075 Reteszeld csavar 4,8x75mm 5000 Ft 27%
364048076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 5000 Ft 27%
364048080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 5000 Ft 27%
364048085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 5000 Ft 27%
364048090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 5000 Ft 27%
364048095 Reteszeld csavar 4,8x95mm 5000 Ft 27%
364048100 Reteszelo csavar 4,8x100mm 5000 Ft 27%
27%

. 8 és 9,5mm atl. 27%

14

933118075 Combnyakcsavar 8x 75/18mm 14 300 Ft | 595 Ft 27%
933118080 Combnyakcsavar 8x 80/18mm 14 300 Ft 27%
933118085 Combnyakcsavar 8x 85/18mm 14300 Ft 27%
933118090 Combnyakcsavar 8x 90/18mm 14 300 Ft 27%
933118095 Combnyakcsavar 8x 95/18mm 14 300 Ft 27%
933118100 Combnyakcsavar 8x100/18mm 14 300 Ft 27%
933118105 Combnyakcsavar 8§x105/18mm 14 300 Ft 27%
933118110 Combnyakcsavar 8x110/18mm 14 300 Ft 27%
933118115 Combnyakcsavar 8x115/18mm 14 300 Ft 27%
933118120 Combnyakcsavar 8x120/18mm 14300 Ft 27%
933118125 Combnyakcsavar 8x125/18mm 14 300 Ft 27%
933118130 Combnyakcsavar 8x130/18mm 14 300 Ft 27%
933118135 Combnyakcsavar 8x135/18mm 14 300 Ft 27%
933118140 Combnyakcsavar 8x140/18mm 14 300 Ft 27%
933118145 Combnyakcsavar 8x145/18mm 14300 Ft 27%
27%

933125075 Combnyakcsavar 8x 75/25mm 14 300 Ft 27%
933125080 Combnyakcsavar 8x §0/25mm 14 300 Ft 27%
933125085 Combnyakcsavar 8x 85/25mm 14 300 Ft 27%
933125090 Combnyakcsavar 8x 90/25mm 14 300 Ft 27%
933125095 Combnyakcsavar 8x 95/25mm 14 300 Ft 27%
933125100 Combnyakcsavar 8§x100/25mm 14 300 Ft 27%
933125105 Combnyakcsavar 8x105/25mm 14 300 Ft 27%
933125110 Combnyakcsavar 8x110/25mm 14 300 Ft 27%
933125115 Combnyakcsavar 8x115/25mm 14 300 Ft 27%
933125120 Combnyakcsavar 8x120/25mm 14 300 Ft 27%
933125125 Combnyakcsavar 8x125/25mm 14 300 Ft 27%
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933125130 Combnyakcsavar 8x130/25mm 14 300 Ft 27%
933125135 Combnyakcsavar 8x135/25mm 14 300 Ft 27%
933125140 Combnyakcsavar 8x140/25mm 14 300 Ft 27%
933125145 Combnyakcsavar 8x145/25mm 14 300 Ft 27%
933125150 Combnyakcsavar 8x150/25mm 14 300 Ft 27%

27%
933134075 Combnyakcsavar 8x 75/34mm 14 300 Ft 27%
933134080 Combnyakcsavar 8x 80/34mm 14 300 Ft 27%
933134085 Combnyakcsavar 8x 85/34mm 14 300 Ft 27%
933134090 Combnyakcsavar 8x 90/34mm 14 300 Ft 27%
933134095 Combnyakcsavar 8x 95/34mm 14 300 Ft 27%
933134100 Combnyakcsavar 8x100/34mm 14 300 Ft 27%
933134105 Combnyakcsavar 8x105/34mm 14 300 Ft 27%
933134110 Combnyakcsavar 8x110/34mm 14 300 Ft 27%
933134115 Combnyakcsavar 8x115/34mm 14 300 Ft 27%
933134120 Combnyakcsavar 8x120/34mm 14 300 Ft 27%
933134125 Combnyakcsavar 8x125/34mm 14 300 Ft 27%
933134130 Combnyakcsavar 8x130/34mm 14 300 Ft 27%
933134135 Combnyakcsavar 8x135/34mm 14 300 Ft 27%
933134140 Combnyakcsavar 8x140/34mm 14 300 Ft 27%
933134145 Combnyakcsavar 8x145/34mm 14 300 Ft 27%

27%
933025075 Combnyakcsavar 9,5x 75/25mm 15 500 Ft 27%
933025080 Combnyakcsavar 9,5x 80/25mm 15 500 Ft 27%
933025085 Combnyakcsavar 9,5x 85/25mm 15 500 Ft 27%
933025090 Combnyakcsavar 9,5x 90/25mm 15 500 Ft 27%
933025095 Combnyakcsavar 9,5x 95/25mm 15 500 Ft 27%
933025100 Combnyakcsavar 9,5x100/25mm 15 500 Ft 27%
933025105 Combnyakcsavar 9,5x105/25mm 15 500 Ft 27%
933025110 Combnyakcsavar 9,5x110/25mm 15 500 Ft 27%
933025115 Combnyakcsavar 9,5x115/25mm 15 500 Ft 27%
933025120 Combnyakcsavar 9,5x120/25mm 15 500 Ft 27%
933025125 Combnyakcsavar 9,5x125/25mm 15 500 Ft 27%
933025130 Combnyakcsavar 9,5x130/25mm 15 500 Ft 27%
933025135 Combnyakcsavar 9,5x135/25mm 15 500 Ft 27%
933025140 Combnyakcsavar 9,5x140/25mm 15 500 Ft 27%
933025145 Combnyakcsavar 9,5x145/25mm 15 500 Ft 27%

27%

27%

27%
titin 27%
193610000 Combnyakcsavar 8x 80/18mm 21505 Ft 27%
193620000 Combnyakcsavar 8x 85/18mm 21505 Ft 27%
193630000 Combnyakcsavar 8x 90/18mm 21 505 Ft 27%
193640000 Combnyakcsavar 8x 95/18mm 21 505 Ft 27%
193650000 Combnyakcsavar 8x100/18mm 21 505 Ft 27%
193660000 Combnyakcsavar 8x105/18mm 21 505 Ft 27%
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193670000 Combnyakcsavar 8x110/18mm 21505 Ft 27%
193680000 Combnyakcsavar 8x115/18mm 21505 Ft 27%
193690000 Combnyakcsavar 8x120/18mm 21505 Ft 27%
193700000 Combnyakcsavar 8x125/18mm 21505 Ft 27%
193710000 Combnyakesavar §x130/18mm 21505 Ft 27%
193720000 Combnyakcsavar 8x135/18mm 21505 Ft 27%
193730000 Combnyakcsavar 8x140/18mm 21505 Ft 27%
193740000 Combnyakcsavar 8x145/18mm 21505 Ft 27%
923125075 Combnyakcsavar 8x 75/25mm 22 000 Ft 27%
923125080 Combnyakcsavar 8x 80/25mm 22 000 Ft 27%
923125085 Combnyakcsavar 8x 85/25mm 22 000 Ft 27%
923125090 Combnyakcsavar 8x 90/25mm 22 000 Ft 27%
923125095 Combnyakcsavar 8x 95/25mm 22 000 Ft 27%
923125100 Combnyakesavar 8x100/25mm 22 000 Ft 27%
923125105 Combnyakcsavar 8§x105/25mm 22 000 Ft 27%
923125110 Combnyakcsavar 8x110/25mm 22 000 Ft 27%
923125115 Combnyakcsavar 8x115/25mm 22 000 Ft 27%
923125120 Combnyakcsavar 8x120/25mm 22 000 Ft 27%
923125125 Combnyakcsavar 8x125/25mm 22 000 Ft 27%
923125130 Combnyakcsavar 8x130/25mm 22 000 Ft 27%
023125135 Combnyakcsavar 8x135/25mm 22 000 Ft 27%
923125140 Combnyakcsavar 8x140/25mm 22 000 Ft 27%
923125145 Combnyakcsavar 8x145/25mm 22 000 Ft 27%
923125150 Combnyakcsavar 8x150/25mm 22 000 Ft 27%

27%

27%

27%

27%
923025075 Combnyakcsavar 9,5x75/25mm 22 000 Ft 27%
923025080 Combnyakcsavar 9,5x80/25mm 22 000 Ft 27%
923025085 Combnyakcsavar 9,5x85/25mm 22 000 Ft 27%
923025090 Combnyakcsavar 9,5%90/25mm 22 000 Ft 27%
923025095 Combnyakesavar 9,5x95/25mm 22 000 Ft 27%
923025100 Combnyakcsavar 9,5x100/25mm 22 000 Ft 27%
923025105 Combnyakcsavar 9,5x105/25mm 22 000 Ft 27%
923025110 Combnyakcsavar 9,5x110/25mm 22 000 Ft 27%
923025115 Combnyakcsavar 9,5x115/25mm 22 000 Ft 27%
923025120 Combnyakcsavar 9,5x120/25mm 22 000 Ft 27%
923025125 Combnyakcsavar 9,5x125/25mm 22 000 Ft 27%
923025130 Combnyakcsavar 9,5x130/25mm 22 000 Ft 27%
923025135 Combnyakcsavar 9,5x135/25mm 22 000 Ft 27%
923025140 Combnyakcsavar 9,5x140/25mm 22 000 Ft 27%
923025145 Combnyakcsavar 9,5x145/25mm 22 000 Ft 27%

27%
223403120 Szogletstabil tAm.lemez 120 3H 47 000 Ft 27%
223403130 Szogletstabil tdm.lemez 130 3H 47 000 Ft 27%
933702135 Szodgletstabil tim.lemez 135 3H 47 000 Ft 27%
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933702140 Szogletstabil tAm.lemez 140 3H 47 000 Ft 27%
933702145 Szogletstabil tam lemez 145 3H 47 000 Ft 27%
223405120 Szdgletstabil tdm.lemez 120 SH 47 000 Ft 27%
223405130 Szogletstabil tdm.lemez 130 SH 47 000 Ft 27%
933704135 Szigletstabil tAm.lemez 135 SH 47 000 Ft 27%
933704140 Szdgletstabil tdm.lemez 140 SH 47 000 Ft 27%
933704145 Szogletstabil tim.lemez 145 SH 47 000 Ft 27%

27%
933200015 Kompresszios csavar 4 950 Ft 27%
933200028 Kompresszids csavar 4950 Ft 27%

27%
935904002 Téamasztélemez combnyakes. 1+1H 12 900 Ft 27%
935904003 Tamasztélemez combnyakes. 2+1H 12 900 Ft 27%
925904002 Tam.lemez combnyakes. 1+1H 12 900 Ft 27%
925904003 Tam.lemez combnyakes. 2+1H 12 900 Ft 27%

27%
930545012 Corticalis csav. onv. 4,5x 12 2 500 Ft 27%
930545014 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 14 2500 Ft 27%
930545016 Corticalis.csav. 6nv. 4,5x 16 2 500 Ft 27%
930545018 Corticalis csav. o6nv. 4,5x 18 2 500 Ft 27%
930545020 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 20 2 500 Ft 27%
930545022 Corticalis csav. onv. 4,5x 22 2500 Ft 27%
930545024 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 24 2 500 Ft 27%
930545026 Corticalis csav. 6nv. 4,5% 26 2 500 Ft 27%
930545028 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 28 2 500 Ft 27%
930545030 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 30 2500 Ft 27%
930545032 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 32 2500 Ft 27%
930545034 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 34 2 500 Ft 27%
930545036 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 36 2500 Ft 27%
930545038 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 38 2 500 Ft 27%
930545040 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 40 2 500 Ft 27%
930545042 Corticalis csav. onv. 4,5x 42 2 500 Ft 27%
930545044 Corticalis csav. 8nv. 4,5x 44 2 500 Ft 27%
930545046 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 46 2 500 Ft 27%
930545048 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 48 2500 Ft 27%
930545050 Corticalis csav. onv. 4,5x 50 2 500 Ft 27%
930545052 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 52 2 500 Ft 27%
930545054 Corticalis csav. onv. 4,5x 54 2 500 Ft 27%
930545056 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 56 2 500 Ft 27%
930545058 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 58 2500 Ft 27%
930545060 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 60 2 500 Ft 27%
930545062 Corticalis csav. onv. 4,5x 62 2500 Ft 27%
930545064 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 64 2500 Ft 27%
930545065 Corticalis csav. nv. 4,5x 65 2 500 Ft 27%
930545066 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 66 2500 Ft 27%
930545068 Corticalis ¢sav. onv. 4,5% 68 2 500 Ft 27%
930545070 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 70 2500 Ft 27%
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930545075 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 75 2 500 Ft 27%
930545080 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 80 2933 Ft 27%
930545085 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 85 2933 Ft 27%
930545090 Corticalis csav. 6nv. 4,5x 90 2933 Ft 27%
930545095 Corticalis csav. o6nv. 4,5x 95 2933 Ft 27%
930545100 Corticalis csav. 6nv. 4,5x100 2933 Ft 27%
930545105 Corticalis csav. 6nv. 4,5x105 2933 Ft 27%
930545110 Corticalis csav. 6nv. 4,5x110 2933 Ft 27%
930545130 Corticalis csav. 6nv. 4,5x130 mm 2933 Ft 27%
930545140 Corticalis csav. 6nv. 4,5x140 mm 2933 Ft 27%

27%
920545012 Corticalis csav. 6nv. 4,5x12 mm 2737 Ft 27%
920545014 Corticalis csav. 6nv. 4,5x14 mm 2737 Ft 27%
920545016 Corticalis csav. 6nv. 4,5x16 mm 2737Ft 27%
920545018 Corticalis csav. 6nv. 4,5x18 mm 2737Ft 27%
920545020 Corticalis csav. 6nv. 4,5x20 mm 2737Ft 27%
920545022 Corticalis csav, 6nv. 4,5x22 mm 2737Ft 27%
920545024 Corticalis csav. 6nv. 4,5x24 mm 2737Ft 27%
920545026 Corticalis csav. 6nv. 4,5x26 mm 2737Ft 27%
920545028 Corticalis csav. 6nv. 4,5%28 mm 2737Ft 27%
920545030 Corticalis csav. 6nv. 4,5x30 mm 2737 Ft 27%
920545032 Corticalis csav. 6nv. 4,5x32 mm 2737 Ft 27%
920545034 Corticalis csav. 6nv. 4,5x34 mm 2737 Ft 27%
920545036 Corticalis csav. énv. 4,5x36 mm 2737 Ft 27%
920545038 Corticalis csav. 6nv. 4,5x38 mm 2737Ft 27%
920545040 Corticalis csav. 6nv. 4,5%x40 mm 2737 Ft 27%
920545042 Corticalis csav. 6nv. 4,5x42 mm 2737TFt 27%
920545044 Corticalis csav. 6nv. 4,5x44 mm 2737 Ft 27%
920545046 Corticalis csav. 6nv. 4,5x46 mm 2737 Ft 27%
920545048 Corticalis csav. 6nv. 4,5x48 mm 2737 Ft 27%
920545050 Corticalis csav. 6nv. 4,5x50 mm 2737 Ft 27%
920545052 Corticalis csav. 6nv. 4,5x52 mm 2737 Ft 27%
920545054 Corticalis csav. onv. 4,5x54 mm 2737 Ft 27%
920545056 Corticalis csav. 6nv. 4,5x56 mm 2 737 Ft 27%
920545058 Corticalis csav. 6nv. 4,5%58 mm 2737 Ft 27%
920545060 Corticalis csav. 6nv. 4,5x60 mm 2737 Ft 27%
920545062 Corticalis csav. énv. 4,5x62 mm 2737 Ft 27%
920545064 Corticalis csav. 6nv. 4,5x64 mm 2737Ft 27%
920545065 Corticalis csav. 6nv. 4,5x65 mm 2737 Ft 27%
920545066 Corticalis csav. 6nv. 4,5x66 mm 2737TFt 27%
920545068 Corticalis csav. 6nv. 4,5x68 mm 2737 Ft 27%
920545070 Corticalis csav. 6nv. 4,5x70 mm 2737Ft 27%
920545075 Corticalis csav. 6nv. 4,5x75 mm 2 737 Ft 27%
920545080 Corticalis csav. 6nv. 4,5x80 mm 2 737 Ft 27%
920545085 Corticalis csav. 6nv. 4,5x85 mm 2737 Ft 27%
920545090 Corticalis csav. 6nv. 4,590 mm 5474 Ft 27%
920545095 Corticalis csav. 6nv. 4,5x95 mm 5474 Ft 27%
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920545100 Corticalis csav. 6nv. 4,5x100 mm 5474 Ft 27%
920545105 Corticalis csav. 6nv. 4,5x105 mm 5474 Ft 27%
920545110 Corticalis csav. 6nv. 4,5x110 mm 5474 Ft 27%
27%

. 27%

257208255 Tibiaszeg - TWXE  8x255 mm 42 900 Ft 27%
257208270 Tibiaszeg - TWXE 8x270 mm 42900 Ft 27%
257208285 Tibiaszeg - TWXE 8x285 mm 42900 Ft 27%
257208300 Tibiaszeg - TWXE 8x300 mm 42 900 Ft 27%
257208315 Tibiaszeg - TWXE 8x315 mm 42 900 Ft 27%
257208330 Tibiaszeg - TWXE 8x330 mm 42 900 Ft 27%
257208345 Tibiaszeg - TWXE 8x345 mm 42900 Ft 27%
257208360 Tibiaszeg - TWXE 8x360 mm 42900 Ft 27%
257208375 Tibiaszeg - TWXE 8x375 mm 42 900 Ft 27%
257208390 Tibiaszeg - TWXE 8x390 mm 42 900 Ft 27%
257208405 Tibiaszeg - TWXE 8x405 mm 42 900 Ft 27%
257208420 Tibiaszeg - TWXE 8x420 mm 42 900 Ft 27%
257209255 Tibiaszeg - TWXE 9x255 mm 42900 Ft 27%
257209270 Tibiaszeg - TWXE 9x270 mm 42 900 Ft 27%
257209285 Tibiaszeg - TWXE 9x285 mm 42 900 Ft 27%
257209300 Tibiaszeg - TWXE 9x300 mm 42 900 Ft 27%
257209315 Tibiaszeg - TWXE 9x315 mm 42 900 Ft 27%
257209330 Tibiaszeg - TWXE 9x330 mm 42 900 Ft 27%
257209345 Tibiaszeg - TWXE 9x345 mm 42 900 Ft 27%
257209360 Tibiaszeg - TWXE 9x360 mm 42 900 Ft 27%
257209375 Tibiaszeg - TWXE 9x375 mm 42 900 Ft 27%
257209390 Tibiaszeg - TWXE 9x390 mm 42 900 Ft 27%
257209405 Tibiaszeg - TWXE 9x405 mm 42 900 Ft 27%
257209420 Tibiaszeg - TWXE 9x420 mm 42 900 Ft 27%
257210255 Tibiaszeg - TWXE 10x255 mm 42 900 Ft 27%
257210270 Tibiaszeg - TWXE 10x270 mm 42 900 Ft 27%
257210285 Tibiaszeg - TWXE 10x285 mm 42 900 Ft 27%
257210300 Tibiaszeg - TWXE 10x300 mm 42900 Ft 27%
257210315 Tibiaszeg - TWXE 10x315 mm 42 900 Ft 27%
257210330 Tibiaszeg - TWXE 10x330 mm 42 900 Ft 27%
257210345 Tibiaszeg - TWXE 10x345 mm 42900 Ft 27%
257210360 Tibiaszeg - TWXE 10x360 mm 42 900 Ft 27%
257210375 Tibiaszeg - TWXE 10x375 mm 42 900 Ft 27%
257210390 Tibiaszeg - TWXE 10x390 mm 42 900 Ft 27%
257210405 Tibiaszeg - TWXE 10x405 mm 42 900 Ft 27%
257210420 Tibiaszeg - TWXE 10x420 mm 42 900 Ft 27%
257211255 Tibiaszeg - TWXE 11x255 mm 42 900 Ft 27%
257211270 Tibiaszeg - TWXE 11x270 mm 42900 Ft 27%
257211285 Tibiaszeg - TWXE 11x285 mm 42 900 Ft 27%
257211300 Tibiaszeg - TWXE 11x300 mm 42900 Ft 27%
257211315 Tibiaszeg - TWXE 11x315 mm 42 900 Ft 27%
257211330 Tibiaszeg - TWXE 11x330 mm 42 900 Ft 27%
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257211345 Tibiaszeg - TWXE 11x345 mm 42 900 Ft 27%
257211360 Tibiaszeg - TWXE 11x360 mm 42 900 Ft 27%
257211375 Tibiaszeg - TWXE 11x375 mm 42 900 Ft 27%
257211390 Tibiaszeg - TWXE 11x390 mm 42 900 Ft 27% -
257211405 Tibiaszeg - TWXE 11x405 mm 42 900 Ft 27%
257211420 Tibiaszeg - TWXE 11x420 mm 42900 Ft 27%
257212255 Tibiaszeg - TWXE 12x255 mm 42 900 Ft 27%
257212270 Tibiaszeg - TWXE 12x270 mm 42 900 Ft 27%
257212285 Tibiaszeg - TWXE 12x285 mm 42 900 Ft 27%
257212300 Tibiaszeg - TWXE 12x300 mm 42 900 Ft 27%
257212315 Tibiaszeg - TWXE 12x315 mm 42 900 Ft 27%
257212330 Tibjaszeg - TWXE 12x330 mm 42 900 Ft 27%
257212345 Tibiaszeg - TWXE 12x345 mm 42 900 Ft 27%
257212360 Tibiaszeg - TWXE 12x360 mm 42 900 Ft 27%
257212375 Tibiaszeg - TWXE 12x375 mm 42 900 Ft 27%
257212390 Tibiaszeg - TWXE 12x390 mm 42 900 Ft 27%
257212405 Tibiaszeg - TWXE 12x405 mm 42 900 Ft 27%
257212420 Tibiaszeg - TWXE 12x420 mm 42 900 Ft 27%
257213255 Tibiaszeg - TWXE 13x255 mm 42 900 Ft 27%
257213270 Tibiaszeg - TWXE 13x270 mm 42 900 Ft 27%
257213285 Tibiaszeg - TWXE 13x285 mm 42 900 Ft 27%
257213300 Tibiaszeg - TWXE 13x300 mm 42 900 Ft 27%
257213315 Tibiaszeg - TWXE 13x315mm 42 900 Ft 27%
257213330 Tibiaszeg - TWXE 13x330 mm 42900 Ft 27%
257213345 Tibiaszeg - TWXE 13x345 mm 42 900 Ft 27%
257213360 Tibiaszeg - TWXE 13x360 mm 42 900 Ft 27%
257213375 Tibiaszeg - TWXE 13x375 mm 42 900 Ft 27%
257213390 Tibiaszeg - TWXE 13x390 mm 42 900 Ft 27%
257213405 Tibiaszeg - TWXE 13x405 mm 42 900 Ft 27%
257213420 Tibiaszeg - TWXE 13x420 mm 42 900 Ft 27%
257214255 Tibiaszeg - TWXE 14x255 mm 42 900 Ft 27%
257214270 Tibiaszeg - TWXE 14x270 mm 42 900 Ft 27%
257214285 Tibiaszeg - TWXE 14x285 mm 42 900 Ft 27%
257214300 Tibiaszeg - TWXE 14x300 mm 42 900 Ft 27%
257214315 Tibiaszeg - TWXE 14x315 mm 42900 Ft 27%
257214330 Tibiaszeg - TWXE 14x330 mm 42 900 Ft 27%
257214345 Tibiaszeg - TWXE 14x345 mm 42 900 Ft 27%
257214360 Tibiaszeg - TWXE 14x360 mm 42 900 Ft 27%
257214375 Tibiaszeg - TWXE 14x375 mm 42 900 Ft 27%
257214390 Tibiaszeg - TWXE 14x390 mm 42 900 Ft 27%
257214405 Tibiaszeg - TWXE 14x405 mm 42 900 Ft 27%
257214420 Tibiaszeg - TWXE 14x420 mm 42 900 Ft 27%
27%
257400001 Zarocsavar (SMT) . S500Ft 27%
257400002 Zéarécsavar 5 mm (SMT) 5610 Ft 27%
257400003 Zarocsavar 10 mm (SMT) 5610 Ft 27%
257400004 Zarocsavar 15 mm (SMT) 5610Ft 27%
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257400005 Zarécsavar 20 mm (SMT) 5984 Ft 27%
257400006 Zéréesavar 25 mm (SMT) 5610Ft 27%
27%
224038020 Reteszeld csavar 3,8x20mm 2 500 Ft 27%
224038022 Reteszeld csavar 3,8x22mm 2 500 Ft 27%
224038024 Reteszelo csavar 3,8x24mm 2 500 Ft 27%
224038026 Reteszeld csavar 3,8x26mm 2500 Ft 27%
224038028 Reteszelo csavar 3,8x28mm 2 500 Ft 27%
224038030 Reteszelo csavar 3,8x30mm 2500 Ft 27%
224038032 Reteszeld csavar 3,8x32mm 2 500 Ft 27%
224038034 Reteszelo csavar 3,8x34mm 2500 Ft 27%
224038036 Reteszeld csavar 3,8x36mm 2 500 Ft 27%
224038038 Reteszeld csavar 3,8x38mm 2500 Ft 27%
224038040 Reteszeld csavar 3,8x40mm 2 500 Ft 27%
224038042 Reteszeld csavar 3,8x42mm 2 500 Ft 27%
224038044 Reteszelo csavar 3,8x44mm 2 500 Ft 27%
224038046 Reteszelo csavar 3,8x46mm 2 500 Ft 27%
224038048 Reteszelo csavar 3,8x48mm 2 500 Ft 27%
224038050 Reteszelo csavar 3,8x50mm 2500 Ft 27%
224038052 Reteszelo csavar 3,8x52mm 2500 Ft 27%
224038054 Reteszeld csavar 3,8x54mm 2500 Ft 27%
224038055 Reteszeld csavar 3,8x55mm 2 500 Ft 27%
224038056 Reteszeld csavar 3,8x56mm 2500 Ft 27%
224038058 Reteszeld csavar 3,8x58mm 2500 Ft 27%
224038060 Reteszeld csavar 3,8x60mm 2500 Ft 27%
224038062 Reteszeld csavar 3,8x62mm 2500 Ft 27%
224038064 Reteszelo csavar 3,8x64mm 2500 Ft 27%
224038065 Reteszelo csavar 3,8x65mm 2 500 Ft 27%
224038066 Reteszelo csavar 3,8x66mm 2 500 Ft 27%
224038068 Reteszeld csavar 3,8x68mm 2 500 Ft 27%
224038072 Reteszeld csavar 3,8X72mm 2 500 Ft 27%
224038076 Reteszeld csavar 3,8x76mm 2 500 Ft 27%
224038080 Reteszelo csavar 3,8x80mm 2 500 Ft 27%
27%
932148025 Reteszeld csavar 4,8x25mm 2 500 Ft 27%
932148026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 2 500 Ft 27%
932148028 Reteszeld csavar 4,8x28mm 2500 Ft 27%
932148030 Reteszelo csavar 4,8x30mm 2 500 Ft 27%
932148032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 2 500 Ft 27%
932148034 Reteszelo csavar 4,8x34mm 2500 Ft 27%
932148035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 2 500 Ft 27%
932148036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 2 500 Ft 27%
932148038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 2 500 Ft 27%
932148040 Reteszelo csavar 4,8x40mm 2 500 Ft 27%
932148042 Reteszelo csavar 4,8x42mm 2500 Ft 27%
932148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 2 500 Ft 27%
932148045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 2 500 Ft 27% B
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932148046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 2 500 Ft 27%
932148048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 2 500 Ft 27%
932148050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 2500 Ft 27%
932148052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 2500 Ft 27%
932148054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 2 500 Ft 27%
932148055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 2500 Ft 27%
932148056 Reteszeld csavar 4,8x561nm 2 500 Ft 27%
932148058 Reteszelo csavar 4,8x58mm 2500 Ft 27%
932148060 Reteszelo csavar 4,8x60mm 2500 Ft 27%
932148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 2 500 Ft 27%
932148065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 2 500 Ft 27%
932148068 Reteszelo csavar 4,8x68mm 2500 Ft 27%
932148070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 2 500 Ft 27%
932148072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 2500 Ft 27%
932148076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 2 500 Ft 27%
932143080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 2500 Ft 27%
932148085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 4000 Ft 27%
932148090 Reteszelo csavar 4,8x90mm 4 000 Ft 27%
932148095 Reteszeld csavar 4,8x95mm 4 000 Ft 27%
932148100 Reteszeld csavar 4 8x100mm _ 4000 Ft 27%
297208255 Tibiaszeg - TWXE 8x255 mm 45 100 Ft 27%
297208270 Tibiaszeg - TWXE 8x270 mm 45100 Ft 27%
297208285 Tibiaszeg - TWXE 8x285 mm 45 100 Ft 27%
297208300 Tibjaszeg - TWXE 8x300 mm 45100 Ft 27%
297208315 Tibjaszeg - TWXE 8x315 mm 45 100 Ft 27%
297208330 Tibiaszeg - TWXE 8x330 mm 45 100 Ft 27%
297208345 Tibiaszeg - TWXE 8x345 mm 45100 Ft 27%
297208360 Tibiaszeg - TWXE 8x360 mm 45100 Ft 27%
297208375 Tibiaszeg - TWXE 8x375 mm 45 100 Ft 27%
297208390 Tibiaszeg - TWXE 8x390 mm 45 100 Ft 27%
297208405 Tibiaszeg - TWXE 8x405 mm 45 100 Ft 27%
297208420 Tibiaszeg - TWXE 8x420 mm 45 100 Ft 27%
297209255 Tibiaszeg - TWXE 9x255 min 45100 Ft 27%
297209270 Tibiaszeg - TWXE 9x270 mm 45 100 Ft 27%
297209285 Tibiaszeg - TWXE 9x285 mm 45100 Ft 27%
297209300 Tibiaszeg - TWXE 9x300 mm 45 100 Ft 27%
297209315 Tibiaszeg - TWXE 9x315 mm 45 100 Ft 27%
297209330 Tibiaszeg - TWXE 9x330 mm 45 100 Ft 27%
297209345 Tibiaszeg - TWXE 9x345 mm 45100 Ft 27%
297209360 Tibiaszeg - TWXE 9x360 mm 45 100 Ft 27%
297209375 Tibiaszeg - TWXE 9x375 mm 45 100 Ft 27%
297209390 Tibiaszeg - TWXE 9x390 mm 45 100 Ft 27%
297209405 Tibiaszeg - TWXE 9x405 mm 45 100 Ft 27%
297209420 Tibiaszeg - TWXE 9x420 mm 45100 Ft 27%
297210255 Tibiaszeg - TWXE 10x255 mm 45100 Ft 27%
297210270 Tibiaszeg - TWXE 10x270 mm 45100 Ft 27%
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297210285 Tibiaszeg - TWXE 10x285 mm 45100 Ft 27%
297210300 Tibiaszeg - TWXE 10x300 mm 45 100 Ft 27%
297210315 Tibiaszeg - TWXE 10x315 mm 45 100 Ft 27%
297210330 Tibiaszeg - TWXE 10x330 mm 45100 Ft 27%
297210345 Tibiaszeg - TWXE 10x345 mm 45 100 Ft 27%
297210360 Tibiaszeg - TWXE 10x360 mm 45100 Ft 27%
297210375 Tibiaszeg - TWXE 10x375 mm 45 100 Ft 27%
297210390 Tibiaszeg - TWXE 10x390 mm 45100 Ft 27%
297210405 Tibiaszeg - TWXE 10x405 mm 45100 Ft 27%
297210420 Tibiaszeg - TWXE 10x420 mm 45 100 Ft 27%
297211255 Tibiaszeg - TWXE 11x255 mm 45100 Ft 27%
297211270 Tibiaszeg - TWXE 11x270 mm 45 100 Ft 27%
297211285 Tibiaszeg - TWXE 11x285 mm 45 100 Ft 27%
297211300 Tibiaszeg - TWXE 11x300 mm 45100 Ft 27%
297211315 Tibiaszeg - TWXE 11x315 mm 45 100 Ft 27%
297211330 Tibiaszeg - TWXE 11x330 mm 45100 Ft 27%
297211345 Tibiaszeg - TWXE 11x345 mm 45 100 Ft 27%
297211360 Tibiaszeg - TWXE 11x360 mm 45100 Ft 27%
297211375 Tibiaszeg - TWXE 11x375 mm 45100 Ft 27%
297211390 Tibiaszeg - TWXE 11x390 mm 45 100 Ft 27%
297211405 Tibiaszeg - TWXE 11x405 mm 45 100 Ft 27%
297211420 Tibiaszeg - TWXE 11x420 mm 45100 Ft 27%
297212255 Tibiaszeg - TWXE 12x255 mm 46 189 Ft 27%
297212270 Tibiaszeg - TWXE 12x270 mm 46 189 Ft 27%
297212285 Tibiaszeg - TWXE 12x285 mm 46 189 Ft 27%
297212300 Tibiaszeg - TWXE 12x300 mm 46 189 Ft 27%
297212315 Tibiaszeg - TWXE 12x315 mm 46 189 Ft 27%
297212330 Tibiaszeg - TWXE 12x330 mm 46 189 Ft 27%
297212345 Tibiaszeg - TWXE 12x345 mm 46 189 Ft 27%
297212360 Tibiaszeg - TWXE 12x360 mm 46 189 Ft 27%
297212375 Tibiaszeg - TWXE 12x375 mm 46 189 Ft 27%
297212390 Tibiaszeg - TWXE 12x390 mm 46 189 Ft 27%
297212405 Tibiaszeg - TWXE 12x405 mm 46 189 Ft 27%
297212420 Tibiaszeg - TWXE 12x420 mm 46 189 Ft 27%
297213255 Tibiaszeg - TWXE 13x255 mm 46 189 Ft 27%
297213270 Tibiaszeg - TWXE 13x270 mm 46 189 Ft 27%
297213285 Tibiaszeg - TWXE 13x285 mm 46 189 Ft 27%
297213300 Tibiaszeg - TWXE 13x300 mm 46 189 Ft 27%
297213315 Tibiaszeg - TWXE 13x315 mm 46 189 Ft 27%
297213330 Tibiaszeg - TWXE 13x330 mm 46 189 Ft 27%
297213345 Tibiaszeg - TWXE 13x345 mm 46 189 Ft 27%
297213360 Tibiaszeg - TWXE 13x360 mm 46 189 Ft 27%
297213375 Tibiaszeg - TWXE 13x375 mm 46 189 Ft 27%
297213390 Tibiaszeg - TWXE 13x390 mm 46 189 Ft 27%
297213405 Tibiaszeg - TWXE 13x405 mm 46 189 Ft 27%
297213420 Tibiaszeg - TWXE 13x420 mm 46 189 Ft 27%
297214255 Tibiaszeg - TWXE 14x255 mm 46 189 Ft 27%
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297214270 Tibiaszeg - TWXE 14x270 mm 46 189 Ft 27%
297214285 Tibiaszeg - TWXE 14x285 mm 46 189 Ft 27%
297214300 Tibiaszeg - TWXE 14x300 mm 46 189 Ft 27%
297214315 Tibiaszeg - TWXE 14x315 mm 46 189 Ft 27%
297214330 Tibiaszeg - TWXE 14x330 mm 46 189 Ft 27%
297214345 Tibiaszeg - TWXE 14x345 mm 46 189 Ft 27%
297214360 Tibiaszeg - TWXE 14x360 mm 46 189 Ft 27%
297214375 Tibiaszeg - TWXE 14x375 mm 46 189 Ft 27%
297214390 Tibiaszeg - TWXE 14x390 mm 46 189 Ft 27%
297214405 Tibjaszeg - TWXE 14x405 mm 46 189 Ft 27%
297214420 Tibiaszeg - TWXE 14x420 mm 46 189 Ft 27%

27%
297400001 Zarocsavar (SMT) 8 300 F't 27%
297400002 Zéarécsavar 5 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
297400003 Zéaréesavar 10 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
297400004 Zarocsavar 15 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
297400005 Zarocsavar 20 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
297400006 Zarocsavar 25 mm (SMT) 8§ 800 Ft 27%

27%
264038020 Reteszelo csavar 3,8x20mm 3400 Ft 27%
264038022 Reteszeld csavar 3,8x22mm 3400 Ft 27%
264038024 Reteszeld csavar 3,8x24mm 3400 Ft 27%
264038026 Reteszeld csavar 3,8x26mm 3400 Ft 27%
264038028 Reteszeld csavar 3,8x28mm 3400 Ft 27%
264038030 Reteszeld csavar 3,8x30mm 3400 Ft 27%
264038032 Reteszeld csavar 3,8x32mm 3400 Ft 27%
264038034 Reteszeld csavar 3,8x34mm 3400 Ft 27%
264038036 Reteszeld csavar 3,8x36mm 3400 Ft 27%
264038038 Reteszeld csavar 3,8x38mm 3 400 Ft 27%
264038040 Reteszeld csavar 3,8x40mm 3400 Ft 27%
264038042 Reteszeld csavar 3,8x42mm 3400 Ft 27%
264038044 Reteszelo csavar 3,8x44mm 3400 Ft 27%
264038046 Reteszeld csavar 3,8x46mm 3400 Ft 27%
264038048 Reteszelo csavar 3,8x48mm 3 400 Ft 27%
264038050 Reteszeld csavar 3,8x50mm 3400 Ft 27%
264038052 Reteszeld csavar 3,8x52mm 3400 Ft 27%
264038054 Reteszeld csavar 3,8x54mm 3400 Ft 27%
264038055 Reteszelo csavar 3,8x55mm 3400 Ft 27%
264038056 Reteszeld csavar 3,8x56mm 3400 Ft 27%
264038058 Reteszeld csavar 3,8x58mm 3400 Ft 27%
264038060 Reteszeld csavar 3,8x60mm 3400 Ft 27%
264038062 Reteszeld csavar 3,8x62mm 3 400 Ft 27%
264038064 Reteszeld csavar 3,8x64mm 3400 Ft 27%
264038065 Reteszeld csavar 3,8x65mm 3400 Ft 27%
264038066 Reteszeld csavar 3,8x66mm 3400 Ft 27%
264038068 Reteszeld csavar 3,8x68mm 3400 Ft 27%
264038072 Reteszelo csavar 3,8x72mm 3400 Ft 27%
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264038076 Reteszeld csavar 3,8x76mm 3 400 Ft 27%
264038080 Reteszeld csavar 3,8x80mm 3 400 Ft 27%
27%

922148025 Reteszelo csavar 4,8x25mm 3400 Ft 27%
922148026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 3400 Ft 27%
922148028 Reteszelo csavar 4,8x28mm 3400 Ft 27%
922148030 Reteszelo csavar 4,8x30mm 3400 Ft 27%
922148032 Reteszelo csavar 4,8x32mm 3400 Ft 27%
922148034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 3400 Ft 27%
922148035 Reteszelo csavar 4,8x35mm 3400 Ft 27%
922148036 Reteszelo csavar 4,8x36mm 3400 Ft 27%
922148038 Reteszelo csavar 4,8x38mm 3 400 Ft 27%
922148040 Reteszelo csavar 4,8x40mm 3400 Ft 27%
922148042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 3400 Ft 27%
922148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 3 400 Ft 27%
922148045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 3400 Ft 27%
922148046 Reteszelo csavar 4,8x46mm 3400 Ft 27%
922148048 Reteszelo csavar 4,8x48mm 3400 Ft 27%
922148050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 3 400 Ft 27%
922148052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 3400 Ft 27%
922148054 Reteszelo csavar 4,8x54mm 3 400 Ft 27%
922148055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 3400 Ft 27%
922148056 Reteszelo csavar 4,8x56mm 3400 Ft 27%
922148058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 3400 Ft 27%
922148060 Reteszelo csavar 4,8x60mm 3400 Ft 27%
922148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 3400 Ft 27%
922148065 Reteszeld csavar 4,8x65mm 3400 Ft 27%
922148068 Reteszelo csavar 4,8x68mm 3400 Ft 27%
922148070 Reteszelo csavar 4,8x70mm 3400 Ft 27%
922148072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 3400 Ft 27%
922148076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 3400 Ft 27%
922148080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 3400 Ft 27%
922148085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 3 400 Ft 27%
922148090 Reteszelo csavar 4,8x90mm 3400 Ft 27%
922148095 Reteszelo csavar 4,8x95mm 3400 Ft 27%
922148100 Reteszeld csavar 4,8x100mm 3400 Ft 27%
27%

. o ; 27%
397208255 Tibiaszeg - TWXE 8x255 mm 45100 Ft 27%
397208270 Tibiaszeg - TWXE §x270 mm 45 100 Ft 27%
397208285 Tibiaszeg - TWXE 8x285 mm 45100 Ft 27%
397208300 Tibiaszeg - TWXE 8x300 mm 45 100 Ft 27%
397208315 Tibiaszeg - TWXE 8x315 mm 45 100 Ft 27%
397208330 Tibiaszeg - TWXE 8x330 mm 45100 Ft 27%
397208345 Tibiaszeg - TWXE 8x345 mm 45 100 Ft 27%
397208360 Tibiaszeg - TWXE 8x360 mm 45100 Ft 27%
397208375 Tibiaszeg - TWXE 8x375 mm 45100 Ft 27%
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397208390 Tibiaszeg - TWXE 8x390 mm 45100 Ft 27%
397208405 Tibiaszeg - TWXE 8x405 mm 45100 Ft 27%
397208420 Tibiaszeg - TWXE 8x420 mm 45100 Ft 27%
397209255 Tibiaszeg - TWXE 9x255 mm 45 100 Ft 27%
397209270 Tibiaszeg - TWXE 9x270 mm 45100 Ft 27%
397209285 Tibiaszeg - TWXE 9x285 mm 45100 Ft 27%
397209300 Tibiaszeg - TWXE 9x300 mm 45100 Ft 27%
397209315 Tibiaszeg - TWXE 9x315 mm 45 100 Ft 27%
397209330 Tibiaszeg - TWXE 9x330 mm 45 100 Ft 27%
397209345 Tibiaszeg - TWXE 9x345 mm 45 100 Ft 27%
397209360 Tibiaszeg - TWXE 9x360 mm 45 100 Ft 27%
397209375 Tibiaszeg - TWXE 9x375 mm 45100 Ft 27%
397209390 Tibiaszeg - TWXE 9x390 mm 45 100 Ft 27%
397209405 Tibiaszeg - TWXE 9x405 mm 45 100 Ft 27%
397209420 Tibiaszeg - TWXE 9x420 mm 45 100 Ft 27%
397210255 Tibiaszeg - TWXE 10x255 mm 45100 Ft 27%
397210270 Tibiaszeg - TWXE 10x270 mm 45100 Ft 27%
397210285 Tibiaszeg - TWXE 10x285 mm 45100 Ft 27%
397210300 Tibiaszeg - TWXE 10x300 mm 45 100 Ft 27%
397210315 Tibiaszeg - TWXE 10x315 mm 45 100 Ft 27%
397210330 Tibiaszeg - TWXE 10x330 mm 45 100 Ft 27%
397210345 Tibiaszeg - TWXE 10x345 mm 45 100 Ft 27%
397210360 Tibiaszeg - TWXE 10x360 mm 45100 Ft 27%
397210375 Tibiaszeg - TWXE 10x375 mm 45100 Ft 27%
397210390 Tibiaszeg - TWXE 10x390 mm 45 100 Ft 27%
397210405 Tibiaszeg - TWXE 10x405 mm 45 100 Ft 27%
397210420 Tibiaszeg - TWXE 10x420 mm 45 100 Ft 27%
397211255 Tibiaszeg - TWXE 11x255 mm 45 100 Ft 27%
397211270 Tibiaszeg - TWXE 11x270 mm 45100 Ft 27%
397211285 Tibiaszeg - TWXE 11x285 mm 45100 Ft 27%
397211300 Tibiaszeg - TWXE 11x300 mm 45 100 Ft 27%
397211315 Tibiaszeg - TWXE 11x315mm 45 100 Ft 27%
397211330 Tibiaszeg - TWXE 11x330 mm 45 100 Ft 27%
397211345 Tibiaszeg - TWXE 11x345 mm 45 100 Ft 27%
397211360 Tibiaszeg - TWXE 11x360 mm 45 100 Ft 27%
397211375 Tibiaszeg - TWXE 11x375 mm 45 100 Ft 27%
397211390 Tibiaszeg - TWXE 11x390 mm 45100 Ft 27%
397211405 Tibiaszeg - TWXE 11x405 mm 45 100 Ft 27%
397211420 Tibiaszeg - TWXE 11x420 mm 45100 Ft 27%
397212255 Tibiaszeg - TWXE 12x255 mm 46 189 Ft 27%
397212270 Tibiaszeg - TWXE 12x270 mm 46 189 Ft 27%
397212285 Tibiaszeg - TWXE 12x285 mm 46 189 Ft 27%
397212300 Tibiaszeg - TWXE 12x300 mm 46 189 Ft 27%
397212315 Tibiaszeg - TWXE 12x315 mm 46 189 Ft 27%
397212330 Tibiaszeg - TWXE 12x330 mm 46 189 Ft 27%
397212345 Tibiaszeg - TWXE 12x345 mm 46 189 Ft 27%
397212360 Tibiaszeg - TWXE 12x360 mm 46 189 Ft 27%
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397212375 Tibiaszeg - TWXE 12x375 mm 46 189 Ft 27%
397212390 Tibiaszeg - TWXE 12x390 mm 46 189 Ft 27%
397212405 Tibiaszeg - TWXE 12x405 mm 46 189 Ft 27%
397212420 Tibiaszeg - TWXE 12x420 mm 46 189 Ft 27%
397213255 Tibiaszeg - TWXE 13x255 mm 46 189 Ft 27%
397213270 Tibiaszeg - TWXE 13x270 mm 48 000 Ft 27%
397213285 Tibiaszeg - TWXE 13x285 mm 48 000 Ft 27%
397213300 Tibiaszeg - TWXE 13x300 mm 48 000 Ft 27%
397213315 Tibiaszeg - TWXE 13x315 mm 48 000 Ft 27%
397213330 Tibiaszeg - TWXE 13x330 mm 48 000 Ft 27%
397213345 Tibiaszeg - TWXE 13x345 mm 48 000 Ft 27%
397213360 Tibiaszeg - TWXE 13x360 mm 48 000 Ft 27%
397213375 Tibiaszeg - TWXE 13x375 mm 48 000 Ft 27%
397213390 Tibiaszeg - TWXE 13x390 mm 48 000 Ft 27%
397213405 Tibiaszeg - TWXE 13x405 mm 48 000 Ft 27%
397213420 Tibiaszeg - TWXE 13x420 mm 48 000 Ft 27%
397214255 Tibiaszeg - TWXE 14x255 mm 48 000 Ft 27%
397214270 Tibiaszeg - TWXE 14x270 mm 48 000 Ft 27%
397214285 Tibiaszeg - TWXE 14x285 mm 48 000 Ft 27%
397214300 Tibiaszeg - TWXE 14x300 mm 48 000 Ft 27%
397214315 Tibiaszeg - TWXE 14x315 mm 48 000 Ft 27%
397214330 Tibiaszeg - TWXE 14x330 mm 48 000 Ft 27%
397214345 Tibiaszeg - TWXE 14x345 mm 48 000 Ft 27%
397214360 Tibiaszeg - TWXE 14x360 mm 48 000 Ft 27%
397214375 Tibiaszeg - TWXE 14x375 mm 48 000 Ft 27%
397214390 Tibiaszeg - TWXE 14x390 mm 48 000 Ft 27%
397214405 Tibiaszeg - TWXE 14x405 mm 48 000 Ft 27%
397214420 Tibiaszeg - TWXE 14x420 mm 48 000 Ft 27%

27%
397400001 Zéaréesavar (SMT) 8 800 Ft 27%
397400002 Zérécsavar 5 mm (SMT) § 800 Ft 27%
397400003 Zéarécsavar 10 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
397400004 Zéréesavar 15 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
397400005 Zar6csavar 20 mm (SMT) 8 800 Ft 27%
397400006 Zarécsavar 25 mm (SMT) 8 800 Ft 27%

27%
364038020 Reteszelo csavar 3,8x20mm 3700 Ft 27%
364038022 Reteszelo csavar 3,8x22mm 3700 Ft 27%
364038024 Reteszelo csavar 3,8x24mm 3700 Ft 27%
364038026 Reteszeld csavar 3,8x26mm 3700 Ft 27%
364038028 Reteszelo csavar 3,8x28mm 3700 Ft 27%
364038030 Reteszeld csavar 3,8x30mm 3700 Ft 27%
364038032 Reteszelo csavar 3,8x32mm 3700 Ft 27%
364038034 Reteszeld csavar 3,8x34mm 3700 Ft 27%
364038036 Reteszeld csavar 3,8x36mm 3 700 Ft 27%
364038038 Reteszelo csavar 3,8x38mm 3700 Ft 27%
364038040 Reteszeld csavar 3,8x40mm 3 700 Ft 27%
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364038042 Reteszeld csavar 3,8x42mm 3700 Ft 27%
364038044 Reteszeld csavar 3,8x44mm 3700 Ft 27%
364038046 Reteszeld csavar 3,8x46mm 3700 Ft 27%
364038048 Reteszelo csavar 3,8x48mm 3700 Ft 27%
364038050 Reteszeld csavar 3,8x50mm 3700 Ft 27%
364038052 Reteszeld csavar 3,8x52mm 3700 Ft 27%
364038054 Reteszeld csavar 3,8x54mm 3700 Ft 27%
364038055 Reteszeld csavar 3,8x55mm 3700 Ft 27%
364038056 Reteszelo csavar 3,8x56mm 3700 Ft 27%
364038058 Reteszeld csavar 3,8x58mm 3700 Ft 27%
364038060 Reteszelo csavar 3,8x60mm 3700 Ft 27%
364038062 Reteszeld csavar 3,8x62mm 3700 Ft 27%
364038064 Reteszeld csavar 3,8x64mm 3700 Ft 27%
364038065 Reteszeld csavar 3,8x65mm 3700 Ft 27%
364038066 Reteszeld csavar 3,8x66mm 3700 Ft 27%
364038068 Reteszeld csavar 3,8x68mm 3700 Ft 27%
364038072 Reteszels csavar 3,8x72mm 3700 Ft 27%
364038076 Reteszelo csavar 3,8x76mm 3700 Ft 27%
364038080 Reteszels csavar 3,8x80mm 3700 Ft 27%

27%
364048025 Reteszeld csavar 4,8x25mm 5000 Ft 27%
364048026 Reteszeld csavar 4,8x26mm 5000 Ft 27%
364048028 Reteszeld csavar 4,8x28mm 5000 Ft 27%
364048030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 5000 Ft 27%
364048032 Reteszelo csavar 4,8x32mm 5000 Ft 27%
364048034 Reteszels csavar 4,8x34mm 5000 Ft 27%
364048035 Reteszels csavar 4,8x35mm 5000 Ft 27%
364048036 Reteszelo csavar 4,8x36mm 5000 Ft 27%
364048038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 5000 Ft 27%
364048040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 5000 Ft 27%
364048042 Reteszelo csavar 4,8x42mm 5000 Ft 27%
364048044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 5000 Ft 27%
364048045 Reteszels csavar 4,8x45mm 5000 Ft 27%
364048046 Reteszels csavar 4,8x46mm 5000 Ft 27%
364048048 Reteszelo csavar 4,8x48mm 5000 Ft 27%
364048050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 5000 Ft 27%
364048052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 5000 Ft 27%
364048054 Reteszelo csavar 4,8x54mm 5000 Ft 27%
364048055 Reteszelo csavar 4,8x55mm 5000 Ft 27%
364048056 Reteszeld csavar 4,8X56mm 5000 Ft 27%
364048058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 5000 Ft 27%
364048060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 5000 Ft 27%
364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 5000 Ft 27%
364048065 Reteszelo csavar 4,8x65mm 5000 Ft 27%
364048068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 5000 Ft 27%
364048070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 5000 Ft 27%
364048072 Reteszels csavar 4,8x72mm 5000 Ft 27%
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364048076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 5000 Ft 27%
364048080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 5000 Ft 27%
364048085 Reteszelo csavar 4,8x85mm 5000 Ft 27%
364048090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 5000 Ft 27%
364048095 Reteszelo csavar 4,8x95mm 5000 Ft 27%
364048100 Reteszeld csavar 4,8x100mm 5000 Ft 27%
27%

27%

27%

mall frag , . 27%
keresztmetszet 9 x 1 mm 27%
934633002 Harmadcsolemez 9000 Ft 27%
934633003 Harmadcsélemez 9000 Ft 27%
934633004 Harmadcs6lemez 9000 Ft 27%
934633005 Harmadcsolemez 9000 Ft 27%
934633006 Harmadcsélemez 9000 Ft 27%
934633007 Harmadcsdlemez 9 000 Ft 27%
934633008 Harmadcsélemez 9000 Ft 27%
934633009 Harmadcsdlemez 9000 Ft 27%
934633010 Harmadcsdlemez 9000 Ft 27%
934633012 Harmadcsolemez 9 000 Ft 27%
keresztmetszet 9 x 1,2 mm 27%
924633002 Harmadcso lemez 9500 Ft 27%
924633003 Harmadcsé lemez 9500 Ft 27%
924633004 Harmadcs6 lemez 9 500 Ft 27%
924633005 Harmadcso lemez 9500 Ft 27%
924633006 Harmadcsd lemez 9500 Ft 27%
924633007 Harmadcsé lemez 9 500 Ft 27%
924633008 Harmadcsé lemez 9500 Ft 27%
924633009 Harmadcsé lemez 9 500 Ft 27%
924633010 Harmadcsd lemez 9 500 Ft 27%
924633012 Harmadcso lemez 9 500 Ft 27%
keresztmetszet 9,2 x 1,2 mm ' ‘ 27%
270020003 Harmadcsdo lemez 8250 Ft 27%
270020004 Harmadcsé lemez 8250 Ft 27%
270020005 Harmadcsd lemez 8 250 Ft 27%
270020006 Harmadcsé lemez 8250 Ft 27%
270020007 Harmadcsé lemez 8§ 250 Ft 27%
270020008 Harmadcsé lemez 8250 Ft 27%
270020010 Harmadcso lemez 8250 Ft 27%
270020012 Harmadcsd lemez 8250 Ft 27%
270020014 Harmadcsé lemez 8250 Ft 27%
. 27%
240210003 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
1240210004 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210005 Karmos lemez 18326 Ft 27%
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240210006 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210103 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210104 Karmos lemez 18326 Ft 27%
240210105 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210106 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210203 Karmos lemez 18326 Ft 27%
240210204 Karmos lemez 18 326 Ft 27%
240210205 Karmos lemez 18326 Ft 27%
240210206 Karmos lemez 18 326 Ft 27%

27%
280210003 Karmos lemez 20 570 Ft 27%
280210004 Karmos lemez 20570 Ft | 27%
280210005 Karmos lemez 20570 Ft 27%
280210006 Karmos lemez 20570 Ft 27%
280210103 Karmos iemez 20570 Ft 27%
280210104 Karmos lemez 20 570 Ft 27%
280210105 Karmos lemez 20 570 Ft 27%
280210106 Karmos lemez 20 570 Ft 27%
280210203 Karmos lemez 20570 Ft 27%
280210204 Karmos lemez 20570 Ft 27%
280210205 Karmos lemez 20 570 Ft 27%
280210206 Karmos lemez 20 570 Ft 27%

27%
930535008 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x8 1857 Ft 27%
930535010 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x10 1857 Ft 27%
930535012 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x12 1857 Ft 27%
930535014 Cort. csavar onv. 3,5/1,25x14 1857 Ft 27%
930535016 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x16 1857 Ft 27%
930535018 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x18 1857 Ft 27%
930535020 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x20 1857Ft 27%
930535022 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x22 1857 Ft 27%
930535024 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x24 1857 Ft 27%
930535026 Cort. csavar énv. 3,5/1,25x26 1857 Ft 27%
930535028 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x28 1857 Ft 27%
930535030 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x30 1857 Ft 27%
930535032 Cort. csavar 0nv. 3,5/1,25x32 1857 Ft 27%
930535034 Cort. csavar énv. 3,5/1,25x34 1857 Ft 27%
930535035 Cort. csavar énv. 3,5/1,25x35 1857 Ft 27%
930535036 Cort. csavar dnv. 3,5/1,25x36 1857 Ft 27%
930535038 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x38 1857 Ft 27%
930535040 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x40 1857 Ft 27%
930535045 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x45 1857 Ft 27%
930535050 Cort. csavar onv. 3,5/1,25x50 1857 Ft 27%
930535055 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x55 1857 Ft 27%
930535060 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x60 1857 Ft 27%
930535065 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x65 1857 Pt 27%
930535070 Cort. csavar onv. 3,5/1,25x70 1857 Ft 27%
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930535075 .Cort.'csavar dnv. 3,5/1,25x75 1857 Ft 27%
930535080 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x80 1857 Ft 27%
27%

920535008 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x8 2 700 Ft 27%
920535010 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x10 2 700 Ft 27%
920535012 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x12 2 700 Ft 27%
920535014 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x14 2700 Ft 27%
920535016 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x16 2 700 Ft 27%
920535018 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x18 2 700 Ft 27%
920535020 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x20 2 700 Ft 27%
920535022 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x22 2700 Ft 27%
920535024 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x24 2700 Ft 27%
920535026 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x26 2 700 Ft 27%
920535028 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x28 2700 Ft 27%
920535030 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x30 2700 Ft 27%
920535032 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x32 2 700 Ft 27%
920535034 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x34 2700 Ft 27%
920535035 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x35 2700 Ft 27%
920535036 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x36 2 700 Ft 27%
920535038 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x38 2700 Ft 27%
920535040 Cort. csav. onv. 3,5/1,25x40 2700 Ft 27%
920535042 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x42 2700 Ft 27%
920535044 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x44 2700 Ft 27%
920535045 Cort. csav. énv. 3,5/1,25x45 2700 Ft 27%
920535046 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x46 2700 Ft 27%
920535048 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x48 2 700 Ft 27%
920535050 Cort. csav. onv. 3,5/1,25x50 2700 Ft 27%
920535055 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x55 2700 Ft 27%
920535060 Cort. csav. onv. 3,5/1,25x60 2700 Ft 27%
920535065 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x65 2700 Ft 27%
920535070 Cort. csav. onv. 3,5/1,25x70 2 700 Ft 27%
920535073 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x75 2700 Ft 27%
920535080 Cort. csav. 6nv. 3,5/1,25x80 2700 Ft 27%
v 27%
939140010 Spong. csav.dnv/vég.men. 4x10 4066 Ft 27%
939140012 Spong. csav.onv/vég.men. 4x12 4 066 Ft 27%
939140014 Spong. csav.onv/vég.men. 4x14 4066 Ft 27%
939140016 Spong. csav.onv/vég.men. 4x16 4066 Ft 27%
939140018 Spong. csav.onv/vég.men. 4x18 4 066 Ft 27%
939140020 Spong. csav.onv/vég.men. 4x20 4 066 Ft 27%
939140022 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x22 4 066 Ft 27%
939140024 Spong. csav.onv/vég.men. 4x24 4066 Ft 27%
939]40026 Spong. csav.énv/vég.men. 4x26 4 066 Ft 27%
939140028 Spong. csav.onv/vég.men. 4x28 4 066 Ft 27%
939140030 Spong. csav.onv/vég.men. 4x30 4066 Ft 27%
939140032 Spong. csav.onv/vég.men. 4x32 4066 Ft 27%
939140034 Spong. csav.onv/vég.men. 4x34 4 066 Ft 27%
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939140035 Spong. csav.onv/vég.men. 4x35 4 066 Ft 27%
939140036 Spong. csav.onv/vég.men. 4x36 4 066 Ft 27%
939140038 Spong. csav.énv/vég.men. 4x38 4 066 Ft 27%
939140040 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x40 4 066 Ft 27%
939140045 Spong. csav.onv/vég.men. 4x45 4 066 Ft 27%
939140050 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x50 4066 Ft 27%
939140055 Spong. csav.onv/vég.men. 4x55 4 066 Ft 27%
939140060 Spong. csav.onv/vég.men. 4x60 4066 Ft 27%
939140065 Spong. csav.énv/vég.men. 4x65 4 066 Ft 27%
939140070 Spong. csav.onv/vég.men. 4x70 4 066 Ft 27%
939140075 Spong. csav.dnv/vég.men. 4x75 4066 Ft 27%
939140080 Spong. csav.onv/vég.men. 4x80 4066 Ft 27%
27%

929140010 Spong. csav.onv/vég.men. 4x10 2737 Ft 27%
929140012 Spong. csav.onv/vég.men. 4x12 2737 Ft 27%
929140014 Spong. csav.onv/vég.men. 4x14 2737 Ft 27%
929140016 Spong. csav.bnv/vég.men. 4x16 2737 Ft 27%
929140018 Spong. csav.onv/vég.men. 4x18 2737Ft 27%
929140020 Spong. csav.onv/vég.men. 4x20 2737 Ft 27%
929140022 Spong. csav.onv/vég.men. 4x22 2737 Ft 27%
929140024 Spong. csav.onv/vég.men. 4x24 2737 Ft 27%
929140026 Spong. csav.onv/vég.men. 4x26 2737 Ft 27%
929140028 Spong. csav.dnv/vég.men. 4x28 2 737 Ft 27%
929140030 Spong. csav.onv/vég.men. 4x30 2737Ft 27%
929140032 Spong. csav.onv/vég.men. 4x32 2737 Ft 27%
929140034 Spong. csav.onv/vég.men, 4x34 2737Ft 27%
929140035 Spong. csav.onv/vég.men. 4x35 2 737 Ft 27%
929140036 Spong. csav.énv/vég.men. 4x36 2737Ft 27%
929140038 Spong. csav.énv/vég.men. 4x38 2737 Ft 27%
929140040 Spong. csav.onv/vég.men. 4x40 2737 Ft 27%
929140045 Spong. csav.onv/vég.men. 4x45 2737 Ft 27%
929140050 Spong. csav.onv/vég.men. 4x50 2 737 Ft 27%
929140055 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x55 2737 Ft 27%
929140060 Spong. csav.énv/vég.men. 4x60 2737 Ft 27%
929140065 Spong. csav.onv/vég.men. 4x65 2737 Ft 27%
929140070 Spong. csav.onv/vég.men. 4x70 2737 Ft 27%
929140075 Spong. csav.onv/vég.men. 4x75 2737 Ft 27%
929140080 Spo /vég.men. 4x80 2737Tt 27%

atl. { kis 6nk. Lem;
kénnyitett lemez) | 27%
13

934110002 Kis nkompressziés lemez 12 000 Ft [ 123 Ft 27%
934110003 Kis 6nkompresszios lemez 12 000 Ft 27%
934110004 Kis dnkompressziés lemez 12 000 Ft 27%
934110005 Kis 6nkompresszids lemez 12 000 Ft 27%
934110006 Kis dnkompresszios lemez 12 000 Ft 27%
934110007 Kis énkompresszios lemez 12 000 Ft 27%
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934110008. Kis 6nkompresszios lemez 13294 Ft 27%
934110009 Kis 6nkompresszis lemez 13 294 Ft 27%
934110010 Kis énkompresszios lemez 13294 Ft 27%
934110011 Kis 6nkompresvszic')s lemez 13 294 Ft 27%
934110012 Kis snkompresszios lemez 13294 Ft 27%

27%
934210004 Kénnyitett Snkompressz. lemez 13 000 Ft 27%
934210005 Konnyitett Snkompressz. lemez 13 000 Ft 27%
934210006 Konnyitett Snkompressz. lemez 13 000 Ft 27%
934210007 Kénnyitett dSnkompressz. lemez 13 000 Ft 27%
934210008 Konnyitett Snkompressz. lemez 14 399 Ft 27%
934210009 Konnyitett dnkompressz. lemez 14 399 Ft 27%
934210010 Konnyitett 6nkompressz. lemez 14 399 Ft 27%
934210011 Konnyitett 6nkompressz. lemez 14399 Ft 27%
934210012 Konnyitett 6nkompressz. lemez 14 399 Ft 27%

27%
939140010 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x10 4 066 Ft 27%
939140012 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x12 4 066 Ft 27%
939140014 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x14 4 066 Ft 27%
939140016 Spong. csav.onv/vég.men. 4x16 4 066 Ft 27%
939140018 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x18 4 066 Ft 27%
939140020 Spong. csav.énv/vég.men. 4x20 4 066 Ft 27%
939140022 Spong. csav.onv/vég.men. 4x22 4066 Ft 27%
939140024 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x24 4066 Ft 27%
939140026 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x26 4066 Ft 27%
939140028 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x28 4 066 Ft 27%
939140030 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x30 4 066 Ft 27%
939140032 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x32 4 066 Ft 27%
939140034 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x34 4 066 Ft 27%
939140035 Spong. csav.onv/vég.men. 4x35 4 066 Ft 27%
939140036 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x36 4 066 Ft 27%
939140038 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x38 4 066 Ft 27%
939140040 Spong. csav.onv/vég.men. 4x40 4066 Ft 27%
939140045 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x45 4 066 Ft 27%
939140050 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x50 4 066 Tt 27%
939140055 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x55 4 066 Ft 27%
939140060 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x60 4066 Ft 27%
939140065 Spong. csav.onv/vég.men. 4x65 4066 Ft 27%
939140070 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x70 4066 Ft 27%
939140075 Spong. csav.onv/vég.men. 4x75 4 066 Ft 27%
939140080 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x80 4 066 Ft 27%
939140085 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x85 4066 Ft 27%
939140090 Spong. csav.6nv/vég.men. 4x90 4 066 Ft 27%
939140095 Spong. csav.onv/vég.men. 4x95 4 066 Ft 27%
939140100 Spong. csav.onv/vég.men. 4x100 4 066 Ft 27%

27%
930535008 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x8 1857 Ft 27%
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930535010 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x10 1857 Ft 27%
930535012 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x12 1857Ft 27%
930535014 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x14 1857 Ft 27%
930535016 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x16 1857 Ft 27%
930535018 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x18 1857 Ft 27%
930535020 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x20 1857 Ft 27%
930535022 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x22 1857 Ft 27%
930535024 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x24 1857 Ft 27%
930535026 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x26 1857 Ft 27%
930535028 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x28 1857 Ft 27%
930535030 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x30 1857 Ft 27%
930535032 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x32 1857 Ft 27%
930535034 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x34 1857 Ft 27%
930535035 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x35 1857 Ft 27%
930535036 Cott. csavar 6nv. 3,5/1,25x36 1857 Ft 27%
930535038 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25%38 1857 Ft 27%
930535040 Cort. csavar dnv. 3,5/1,25x40 1857 Ft 27%
930535045 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x45 1857 Ft 27%
930535050 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x50 1857 Ft 27%
930535055 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x55 1857 Ft 27%
930535060 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x60 1857 Ft 27%
930535065 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x65 1857 Ft 27%
930535070 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x70 1857Ft 27%
930535075 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x75 1857 Ft 27%
930535080 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x80 1 857 Ft 27%
930535085 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x85 3421Ft 27%
930535090 Cort. csavar dnv. 3,5/1,25x90 3421 Ft 27%
930535095 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x95 3421 Ft 27%
930535100 Cort. csavar onv. 3,5/1,25x100 3421 Ft 27%
930535105 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x105 3421 Ft 27%
930535110 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x110 3421 Ft 27%
930535115 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x115 3421 Ft 27%
930535120 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x120 3421 Ft 27%
930535125 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x125 3421 Ft 27%
930535130 Cort. csavar 6nv. 3,5/1,25x130 3421 Ft 27%
27%
27%
Vortex disztalis femur lemez Left
280251506 6H 82 500 Ft 27%
Vortex disztilis femur lemez Left
280251508 8H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Left
280251510 10H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Left
280251512 12H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Left
280251514 14H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Left
280251516 16H 82 500 Ft 27%
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Vortex disztalis femur lemez

Right

82 500 Ft

27%

280251606 6H
Vortex disztalis femur lemez Right
280251608 8H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Right
280251610 10H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Right
280251612 12H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Right
280251614 14H 82 500 Ft 27%
Vortex disztalis femur lemez Right
280251616 16H 82 500 Ft 27%
27%
260851012 Vortex csavar 5,1x12 mm 8 030 Ft 27%
260851014 Vortex csavar 5,1x14 mm 8 030 Ft 27%
260851016 Vortex csavar 5,1x16 mm 8 030 Ft 27%
260851018 Vortex csavar 5,1x18 mm 8030 Ft 27%
260851024 Vortex csavar 5,1x24 mm 8 008 Ft 27%
260851026 Vortex csavar 5,1x26 mm 8 008 Ft 27%
260851028 Vortex csavar 5,1x28 mm 8 030 Ft 27%
260851030 Vortex csavar 5,1x30 mm 8 030 Ft 27%
260851032 Vortex csavar. 5,1x32 mm 8030 Ft 27%
260851034 Vortex csavar 5,1x34 mm 8 030 Ft 27%
260851036 Vortex csavar 5,1x36 mm 8 030 Ft 27%
260851038 Vortex csavar 5,1x38 mm 8 030 Ft 27%
260851040 Vortex csavar 5,1x40 mm 8030 Ft 27%
260851042 Vortex csavar 5,1x42 mm 8 030 Ft 27%
260851044 Vortex csavar 5,1x44 mm 8 030 Ft 27%
260851046 Vortex csavar 5,1x46 mm 8030 Ft 27%
260851048 Vortex csavar 5,1x48 mm 8 030 Ft 27%
260851050 Vortex csavar 5,1x50 mm 8 030 Ft 27%
260851055 Vortex csavar 5,1x55 mm 8 030 Ft 27%
260851060 Vortex csavar 5,1x60 mm 8 030 Ft 27%
260851065 Vortex csavar 5,1x65 mm 8 030 Ft 27%
260851070 Vortex csavar 5,1x70 mm 8 030 Ft 27%
260851075 Vortex csavar 5,1x75 mm 8030 Ft 27%
260851080 Vortex ¢savar 5,1x80 mm 8 030 Ft 27%
260851085 Vortex csavar 5,1x85 mm 8030 Ft 27%
260851090 Vortex csavar 5,1x90 mm 8030 Ft 27%
27%
267551020 Corticalis csavar - TX 5,1x20 mm 4 620 Ft 27%
267551022 Corticalis csavar - TX 5,1x22 mm 4620 Ft 27%
267551024 Corticalis csavar - TX 5,1x24 mm 4 620 Ft 27%
267551026 Corticalis csavar - TX 5,1x26 mm 4 620 Ft 27%
267551028 Corticalis csavar - TX 5,1x28 mm 4 620 Ft 27%
267551030 Corticalis csavar - TX 5,1x30 mm 4 620 Ft 27%
267551032 Corticalis csavar - TX 5,1x32 mm 4 620 Ft 27%
267551034 Corticalis csavar - TX 5,1x34 mm 4 620 Ft 27%
267551036 Corticalis csavar - TX 5,1x36 mm 4 620 Ft 27%
267551038 Corticalis csavar - TX 5,1x38 mm 4 620 Ft 27%
Y
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267551040 Corticalis csavar - TX 5,1x40 mm 4620 Ft 27%
267551042 Corticalis csavar - TX 5,1x42 mm 4620 Ft 27%
267551044 Corticalis csavar - TX 5,1x44 mm 4 620 Ft 27%
267551046 Corticalis csavar - TX 5,1x46 mm 4620 Ft 27%
267551048 Corticalis csavar - TX 5,1x48 mm 4620 Ft 27%
267551050 Corticalis csavar - TX 5,1x50 mm 4620 Ft 27%
267551055 Corticalis csavar - TX 5,1x55 mm 4 620 Ft 27%
267551060 Corticalis csavar - TX 5,1x60 mm 4 620 Ft 27%
267551065 Corticalis csavar - TX 5,1x65 mm 4 620 Ft 27%
267551070 Corticalis csavar - TX 5,1x70 mm 4620 Ft 27%
267551075 Corticalis csavar - TX 5,Ix75 mm 4 620 Ft 27%
267551080 Corticalis csavar - TX 5,1x80 mm 4 620 Ft 27%
267551085 Corticalis csavar - TX 5,1x85 mm 4620 Ft 27%
267551090 Corticalis csavar - TX 5,1x90 mm 4 620 Ft 27%

27%
914465025 Spong. csav. C 6nv. 6,5x 25 mm 4675Ft 27%
914465030 Spong. csav. C 6nv. 6,5x 30 mm 4675Ft 27%
914465035 Spong. csav. C 6nv. 6,5x 35 mm 4675 Ft 27%
914465040 Spong. csav. C 6nv. 6,5x 40 mm 4675t 27%
914465045 Spong. csav. C onv. 6,5x 45 mm 4675Ft 27%
914465050 Spong. csav. C énv. 6,5x 50 mm 4 675Ft 27%
914465055 Spong. csav. C 6nv. 6,5x 55 mm 4675Ft 27%
914465060 Spong. csav. C onv. 6,5x 60 mm 4675Ft 27%
914465065 Spong. csav. C onv. 6,5x 65 mm 4675 Ft 27%
914465070 Spong. csav. C onv. 6,5x 70 mm 4675Ft 27%
914465075 Spong. csav. C onv. 6,5x 75 mm 4675Ft 27%
914465080 Spong. csav. C onv. 6,5x 80 mm 4675Ft 27%
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3.szdmu melléklet

1. sz iratminta

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Alulirott Farkas Jozsef iigyvezets igazgato (név, beosztas), a

Név: Sanatmetal KFt.
Székhely: 3300 Eger, Faiskola u.5.
Cégjegyzékszam:10-09-022388
Adészam: 11172790-2-10

képviseletében kijelentem, hogy szervezetiink a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény
alapjan:

n) az allam, a koltségvetési szerv, a koztestillet, a helyi onkorményzat, a nemzetiségi
nkormaényzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkods szervezet, amelyben az
allam vagy a helyi énkorményzat kiilon-kiilon vagy egyiitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a
nemzetkozi szervezet, a kiilféldi 4llam, a kilfsldi helyhatésdg, a kiilfldi allami vagy helyhatoséagi
szerv és az Eurdpai Gazdaségi Térségrol sz616 megallapodasban részes allam szabalyozott piacdra
bevezetett nyilvanosan miiksds részvénytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy killfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs
gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kévetkezo feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérsl és
megakadélyozasarél szol6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,
bb) az Burépai Uni6 tagéallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Teérségrol szol6 megallapodasban részes
éllamban, a Gazdasdgi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallaméban vagy olyan allamban
rendelkezik adsilletéséggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettSs adoztatas elkeriilésérsl szold
egyezménye van,

bc) nem mindsiil a tarsasagi adérdl és az osztalékadorsl szolé torvény szerint meghatirozott
ellenérzott kiilfsldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetlenil vagy kozvetetten tobb mint 25%-o0s tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdalkodo szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezs feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviseléi megismerhetsk,

¢b) a civil szervezet és a vizitirsulat, valamint ezek vezets tisztségviseli nem atlathatd
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépai Uni6 tagallamaban, az Eurépai Gazdasigi Térségrsl szolo
megéllapoddsban részes allamban, a Gazdaségi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet
tagdllamaban vagy olyan Aallamban van, amellyel Magyarorszdgnak a kett6s adoztatas
elkeriilésérdl sz616 egyezménye van;

A b) pont ald tartozo gazdalkodé szervezetként tulajdonosi szerkezetiinket a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozésa megel6zésérsl és megakadalyozasarel szolé 2017. évi LIIL torvény 3. §
38. pontja szerint meghatdrozott tényleges tulajdonosok megismerhetsége érdekében az
aldbbiakban bemutatjuk.

Tulajdonosi szerkezetiink:
jogi szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet esetén

~AA-
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cégnév, Sanat Holding Kft.
székhely: 3300 Eger, Faiskola u.5.

cégjegyzékszam: 10-09-022388
maganyszemély esetén

név,

lakcim, .

éllampolgérség magyar

megjeldlése sziikséges)

Tényleges tulajdonesaink
Farkas Jézsef

Farkasné Fenyves Judit

¢) pont ald es6 szervezetként vezets tisztségviseltinket az aldbbiakban bemutatjuk.

Vezet6 tisztségviselGink:

név,
lakcim,
AHamMPOIGATSAR: «.euvvvcetiiitc it ettt ettt et et et e

név,
lakeim,
AlIAMPOIGATSAL! +vvvseveererecr it testeevesrevene e e e s s e s st saees

A fenti adatok alapjan nyilatkozunk, hogy atlathatd szervezetnek mindsiilink.

Kotelezettséget véllalunk arra, hogy a szervezetiinkben bekovetkezé, az dtlathatosagot befolyasold
véltozds esetén a valtozds bekovetkezéséts] szamitott 5 napon belill Gjabb atldthatosagi
nyilatkozatot tesziink.

Eger,2025.01.08.

Farkas Jozsef
ugyvezetd igazgatd
Sanatmetal Kft.
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4. szdmui melléklet

MEGALLAPODAS
konszignaciés raktar kezelésérdl

Amely létrejott egyrészrol

Név: Soproni Erzsébet Oktaté Korhaz és Rehabilitacios Intézet
Képviseld: Dr. Molnér Sandor PhD f8igazgato

Székhely: 9400 Sopron, Gy6ri ut 15.

adészam: 5367716-2-08

bankszdmlaszam: 10033001-00324254-00000000

mint vevd (a tovabbiakban: Vevd)

masrészrol

Elado :

Név: Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai Eszkozoket Gyarté Kft.
Székhely: 3300 Eger, Faiskola utca. 5.

Adoészam: 11172790-2-10

Bankszdmlaszam: 10403507-35016223-00000000

Képviseld: Farkas Jozsef tigyvezetd

mint eladé (a tovabbiakban: Eladé)

(kulon-kiilon: Fél, egyiittesen: Szerz6dd Felek) kozott alulfrott helyen és id8ben az alabbi feltételek rogzitése mellett:

Preambulum

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy 944-1/2025 szamon ,, Kiilonféle traumatolégiai implantdtumok beszerzése” targyban adasvételi
Keretmegallapodést (tovabbiakban: Alapszerz6dés) kotottek, mely Vevé altal EKR001703302024 szamon a kozbeszerzésekro!
s2616 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”) 81. §-a alapjén lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként, a Kbt.

104-105. §-aira tekintettel jott 1étre. :

Szerz6d6 Felek kolcsonosen kijelentik, hogy jelen konszignacios raktdr kezelésérdl szolo megdllapodas (a tovabbiakban:
Megallapodds) az Alapszerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

Vev rogziti, hogy az Alapszerzédés minden feltételt teljeskorien tartalmaz, igy a F elek annak alapjan a beszerzést kizarolag
kézvetlen megrendelés Gtjan valdsithatjsk meg (tovabbiakban: megrendelés). Vevd rogziti, hogy a kdzvetlen megrendelés a Kbt.
76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ar értékelési szempont szerint torténhet. Felek rogzitik, hogy kozvetlen
megrendelésként értelmezik és kezelik a konszignaciés megallapodés alapjan torténd igény lejelentést is. A kozvetlen megrendelésre
vonatkozo részletes szabalyokat az Alapszerz8dés és jelen konszignaciés megallapodas tartalmazza.

Jelen konszignaciés megallapods kizarolag azon tobblet feltételeket tartalmazza, melyek a konszignaciés raktar kihelyezése okan
az Alapszerz6désben rogzitetthez képest eltérnek. :

1. Megallapodas targya

Elad6 a jelen Megéllapodas szerint konszignacios raktarkészletet bocsat Vevd rendelkezésére, Vevd pedig azt sajat raktaraban
elkiilnitetten helyezi el, valamint vagyonvédelmi és allagmeg6vasi szempontokat is figyelembe véve dijmentesen tarolja a

felhasznalasig.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a konszignacids aruraktarbdl felhasznalt termékek netté atadasi arait az Alapszerz6deés 1.
szam1 mellékletében 1év6 ajanlat tartalmazza.

2. A Felek jogai és kotelezettségei
Eladd jogai és kitelezettségei
A konszignacios raktérban elhelyezett termékek tulajdonjoga azok Vevé altali felhasznalasaig Eladét illeti meg.

Elado kotelezetiséget vallal a termékek indulé készletének leszallitasara, valamint a Vevé frasos felhasznalas lejelentése alapjan a
készleiek p6tlasara. Az irasos felhasznalas lejelentés tartalmazza a kitarolt termék azonosit6jat (cikkszamat), mennyiségét ¢s a sarzs

vagy LOT (gyartasi) szamat.
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A kezdd konszignacios raktarkészlet az alabbi tablazat szerint: A konszignacios raktar nyitokészletének kotbérmentes szallitasi
hatérideje: a Keretmegallapodds hatalybalépésétél szamitott 1 hét (7 naptari nap).

Konszignaciés raktar nyitokészlete
(db), mely a Keretmegallapodaskotés
1.rész:csomagok jdopontjdban keriil meghatarozasra
Femurszeg '
257309340 Femurszeg - FWDA 9x340 mm 1
257309360 Femurszeg - FWDA 9x360 mm 1
257309380 Femurszeg - FWDA 9x380 mm 1
257309400 Femurszeg - FWDA 9x400 mm 1
257309420 Femurszeg - FWDA 9x420 mm 1
257309440 Femurszeg - FWDA 9x440 mm 1
257309460 Femurszeg - FWDA 9x460 mm 1
257309480 Femurszeg - FWDA 9x480 mm 1
257310340 Femurszeg - FWDA 10x340 mm 1
257310360 Femurszeg - FWDA 10x360 mm 1
257310380 Femurszeg - FWDA 10x380 mm 1
257310400 Femurszeg - FWDA 10x400 mm 1
257310420 Femurszeg - FWDA 10x420 mm 1
257310440 Femurszeg - FWDA 10x440 mm 1
257311340 Femurszeg - FWDA 11x340 mm 1
257311360 Femurszeg - FWDA 11x360 mm 1
257311380 Femurszeg - FWDA 11x380 mm 1
257311400 Femurszeg - FWDA 11x400 mm 1
257311420 Femurszeg - FWDA 11x420 mm 1
932148032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 1
932148034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 7
932148035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 2
932148036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 6
932148038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 3
932148040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 14
932148042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 12
932148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 12
932148046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 8
932148048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 4
932148050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 4
932148052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 8
932148054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 2
932148056 Reteszeld csavar 4,8x56mm 5
932148058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 5
932148060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 4
932148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 4
932148068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 3
932148070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 2
932148072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 4
932148076 Reteszeld csavar 4,8x76mm 3
932148080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 4
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932148085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 5
932148090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 5
922148030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 3
922148032 Reteszeld csavar 4,8x32Zmm 3
922148034 Reteszel6 csavar 4,8x34mm 3
922148035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 3
922148036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 3
922148038 Reteszel® csavar 4,8x38mm 3
922148040 Reteszel6 csavar 4,8x40mm 3
922148042 Reteszel6 csavar 4,8x42mm 3
922148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 2
922148045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 2
922148046 Reteszel® csavar 4,8x46mm 2
922148048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 2
922148050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 2
922148052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 2
922148054 Reteszel® csavar 4,8x54mm 2
922148055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 2
922148056 Reteszeld-csavar-4,8x56mm 2
922148058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 2
922148060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 2
922148064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 2
922148065 Reteszel6 csavar 4,8x65mm 2
922148068 Reteszelo csavar 4,8x68mm 2
922148070 Reteszel® csavar 4,8x70mm 2
922148072 Reteszel® csavar 4,8x72mm 2
922148076 Reteszel6 csavar 4,8x76mm 2
922148080 Reteszelé csavar 4,8x80mm 2
922148085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 2
922148090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 2
364048030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 3
364048032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 3
364048034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 3
364048035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 3
364048036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 3
364048038 Reteszeld csavar 4,8x38mm 3
364048040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 3
364048042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 3
364048044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 2
364048045 Reteszel® csavar 4,8x45mm 2
364048046 Reteszel6 csavar 4,8x46mm 2
364048048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 2
364048050 Reteszel6 csavar 4,8x50mm 2
364048052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 2
364048054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 2
364048055 Reteszel® csavar 4,8x55mm 2
364048056 Reteszel6 csavar 4,8x56mm 2
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364048058 Reteszelé csavar 4,8x58mm 2
364048060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 2
364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 2
364048065 Reteszel® csavar 4,8x65mm 2
364048068 Reteszel® csavar 4,8x68mm 2
364048070 Reteszel® csavar 4,8x70mm , 2
364048072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 2
364048076 Reteszel® csavar 4,8x76mm 2
3264048080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 2
364048085 Reteszeld csavar 4,8x85mm 2
364048090 Reteszeld csavar 4,8x90mm 2
364048095 Reteszeld csavar 4,8x95mm 2
364048100 ; Re‘t‘es’zelé‘c’savar 4,8x100njm 2
Magic Trochanter szeg
398010320 MAGIC Trochanter szeg 10x200mm 130° 2
398011320 MAGIC Trochanter szeg 11x200 mm 130° 2
398012320 MAGIC Trochanter szeg 12x200 mm 130° 2
398130240 MAGIC Troch. szeg Left 10x240 130° Short 2
398130280 MAGIC Trochanter szeg Left 10x280 130° 1
398130295 MAGIC Trochanter szeg Left 10x295 130° 1
398130310 MAGIC Trochanter szeg Left 10x310 130° 1
398130325 MAGIC Trochanter szeg Left 10x325 130° 1
398130340 MAGIC Trochanter szeg Left 10x340 130° 1
398130355 MAGIC Trochanter szeg Left 10x355 130° 1
398130370 MAGIC Trochanter szeg Left 10x370 130° 1
398130385 MAGIC Trochanter szeg Left 10x385 130° 1
398130400 MAGIC Trochanter szeg Left 10x400 130° 1
398130415 MAGIC Trochanter szeg Left 10x415 130° 1
398131240 MAGIC Troch. szeg Left 11x240 130° Short 2
398131280 MAGIC Trochanter szeg Left 11x280 130° 1
398131295 MAGIC Trochanter szeg Left 11x295 130° 1
398131310 MAGIC Trochanter szeg Left 11x310 130° 1
398131325 MAGIC Trochanter szeg Left 11x325 130° 1
398131340 MAGIC Trochanter szeg Left 11x340 130° 1
398131355 MAGIC Trochanter szeg Left 11x355 130° 1
398131370 MAGIC Trochanter szeg Left 11x370 130° 1
398131385 MAGIC Trochanter szeg Left 11x385 130° 1
398131400 MAGIC Trochanter szeg Left 11x400 130° 1
398131415 MAGIC Trochanter szeg Left 11x415 130° 1
398131430 MAGIC Trochanter szeg Left 11x430 130° 1
398132240 MAGIC Troch. szeg Left 12x240 130° Short 2
398230240 MAGIC Troch.szeg Right 10x240 130° Short 2
398230280 MAGIC Trochanter szeg Right 10x280 130° 1
398230295 MAGIC Trochanter szeg Right 10x295 130° 1
398230310 MAGIC Trochanter szeg Right 10x310 130° 1
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398230325 MAGIC Trochanter szeg Right 10x325 130° 1
398230340 MAGIC Trochanter szeg Right 10x340 130° 1
398230355 MAGIC Trochanter szeg Right 10x355 130° 1
398230370 MAGIC Trochanter szeg Right 10x370 130° 1
398230385 MAGIC Trochanter szeg Right 10x385 130° 1
358230400 MAGIC Trochanter szeg Right 10x400 130° 1
398230415 MAGIC Trochanter szeg Right 10x415 130° 1
398230430 MAGIC Trochanter szeg Right 10x430 130° 1
398231240 MAGIC Troch.szeg Right 11x240 130° Short 2
398231280 MAGIC Trochanter szeg Right 11x280 130° 1
398231295 MAGIC Trochanter szeg Right 11x295 130° 1
398231310 MAGIC Trochanter szeg Right 11x310 130° 1
398231325 MAGIC Trochanter szeg Right 11x325 130° 1
398231340 MAGIC Trochanter szeg Right 11x340 130° 1
398231355 MAGIC Trochanter szeg Right 11x355 130° 1
398231370 MAGIC Trochanter szeg Right 11x370 130° 1
398231385 MAGIC Trochanter szeg Right 11x385 130° 1
398231400 MAGIC Trochanter szeg Right 11x400 130° 1
398231415 MAGIC Trochanter szeg Right 11x415 130° 1
398231430 MAGIC Trochanter szeg Right 11x430 130° 1
398232240 MAGIC Troch.szeg Right 12x240 130° Short 2
398326110 MAGIC Trochanter spirdl 10,5x110 mm 2
398326115 MAGIC Trochanter spiradl 10,5x115 mm 2
398326120 MAGIC Trochanter spiral 10,5x120 mm 2
398326125 MAGIC Trochanter spiral 10,5x125 mm 2
398326130 MAGIC Trochanter spiral 10,5x130 mm 2
398326135 MAGIC Trochanter spiral 10,5x135 mm 2
398326140 MAGIC Trochanter spirdl 10,5x140 mm 2
364048030 Reteszeld csavar 4,8x30mm 3
364048032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 3
364048034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 3
364048035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 3
364048036 Reteszeld csavar 4,8x36mm 3
364048038 Reteszel® csavar 4,8x38mm 3
364048040 Reteszeld csavar 4,8x40mm 3
364048042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 3
364048044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 2
364048045 Reteszeld csavar 4,8x45mm 2
364048046 Reteszel® csavar 4,8x46mm 2
364048048 Reteszeld csavar 4,8x48mm 2
364048050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 2
364048052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 2
364048054 Reteszel® csavar 4,8x54mm 2
364048055 Reteszeld csavar 4,8x55mm 2
364048056 Reteszel® csavar 4,8x56mm 2
364048058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 2
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364048060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 2
364048062 Reteszeld csavar 4,8x62mm 2
364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 2
364048065 Reteszel csavar 4,8x65mm 2
364048066 Reteszel csavar 4,8x66mm 2
364048068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 2
364048070 Reteszels csavar 4,8x70mm 2
364048072 Reteszeld csavar 4,8x72mm 2
364048075 Reteszeld csavar 4,8x75mm 2
364048076 Reteszelo csavar 4,8x76mm 2
364048080 Reteszeld csavar 4,8x80mm 2
364048085 Reteszel0 csavar 4,8x85mm 2
364048090 Reteszglé csavar 4,8x90mm 2

933118075

Combnyakcsavar 8x 75/18mm

1
933118080 Combnyakcsavar 8x 80/18mm 2
933118085 Combnyakcsavar 8x 85/18mm 4
933118090 Combnyakcsavar 8x 90/18mm 8
933118095 Combnyakcsavar 8x 95/18mm 6
933118100 Combnyakcsavar 8x100/18mm 4
933118105 Combnyakcsavar 8x105/18mm 5
933118110 Combnyakcsavar 8x110/18mm 3
933118115 Combnyakcsavar 8x115/18mm 6
933118120 Combnyakcsavar 8x120/18mm 4
933118125 Combnyakcsavar 8x125/18mm 2
933118130 Combnyakcsavar 8x130/18mm 1
933118135 Combnyakcsavar 8x135/18mm 2
933118140 Combnyakcsavar 8x140/18mm 2

257208255 Tibiaszeg - TWXE 8x255 mm 1
257208270 Tibiaszeg - TWXE 8x270 mm 1
257208285 Tiblaszeg - TWXE 8x285 mm 1
257208300 Tibiaszeg - TWXE 8x300 mm 1
257208315 Tibiaszeg - TWXE 8x315 mm 1
257208330 Tibiaszeg - TWXE 8x330 mm 1
257208345 Tibiaszeg - TWXE 8x345 mm 1
257208360 Tibiaszeg - TWXE 8x360 mm 1
257208375 Tibiaszeg - TWXE 8x375 mm 1
257208390 Tibiaszeg - TWXE 8x390 mm 1
257209270 Tibiaszeg - TWXE 9x270 mm 1
257209285 Tibiaszeg - TWXE 9x285 mm 1
257209300 Tibiaszeg - TWXE 9x300 mm 1
257209315 Tibiaszeg - TWXE 9x315 mm 1
257209330 Tibiaszeg - TWXE 9x330 mm 1
257209360 Tibiaszeg - TWXE 9x360 mm 3
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257209375 Tibiaszeg - TWXE 9x375 mm 1
257209390 Tibiaszeg - TWXE 9x390 mm 1
364048042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 5
224038030 Reteszeld csavar 3,8x30mm 2
224038032 Reteszeld csavar 3,8x32mm 2
224038034 Reteszeld csavar 3,8x34mm 3
224038038 Reteszeld csavar 3,8x38mm 2
224038040 Reteszeld csavar 3,8x40mm 2
224038042 Reteszeld csavar 3,8x42mm 2
224038044 Reteszeld csavar 3,8x44mm 1
224038046 Reteszeld csavar 3,8x46mm 2
224038048 Reteszel® csavar 3,8x48mm 2
224038050 Reteszélé csavar 3,8x50mm 2
224038056 Reteszel® csavar 3,8x56mm 2
224038058 Reteszeld csavar 3,8x58mm 2
224038060 Reteszeld csavar 3,8x60mm 2
224038064 Reteszeld csavar 3,8x64mm 2
932148032 Reteszeld csavar 4,8x32mm 1
932148034 Reteszeld csavar 4,8x34mm 7
932148035 Reteszeld csavar 4,8x35mm 2
932148036 Reteszel6 csavar 4,8x36mm 6
932148038 Reteszel6 csavar 4,8x38mm 3
932148040 Reteszel6 csavar 4,8x40mm 14
932148042 Reteszeld csavar 4,8x42mm 12
932148044 Reteszeld csavar 4,8x44mm 12
932148046 Reteszeld csavar 4,8x46mm 8
932148048 Reteszel6 csavar 4,8x48mm 4
932148050 Reteszeld csavar 4,8x50mm 4
932148052 Reteszeld csavar 4,8x52mm 8
932148054 Reteszeld csavar 4,8x54mm 2
364048056 Reteszeld csavar 4,8x56mm 5
364048058 Reteszeld csavar 4,8x58mm 5
364048060 Reteszeld csavar 4,8x60mm 4
364048064 Reteszeld csavar 4,8x64mm 4
932148068 Reteszeld csavar 4,8x68mm 3
932148070 Reteszeld csavar 4,8x70mm 2
932148072 Reteszel6 csavar 4,8x72mm 4
932148076 Reteszel6 csavar 4,8x76mm 3
932148080

280251506 Vortex disztalis femur lemez Left 6H 1
280251508 Vortex disztalis femur lemez Left 8H 1
280251510 Vortex disztalis femur lemez Left 10H 1
280251512 Vortex disztalis femur lemez Left 12H 1

N
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280251514 Vortex disztalis femur lemez Left 14H 1
280251516 Vortex disztélis femur lemez Left 16H 1
280251606 Vortex disztélis femur lemez Right 6H 1
280251608 Vortex disztdlis femur lemez Right 8H 1
280251610 Vortex disztalis femur lemez Right 10H 1
280251612 Vortex disztalis femur lemez Right 12H 1
280251614 Vortex disztélis femur lemez Right 14H 1
280251616 Vortex disztdlis femur lemez Right 16H 1
260851012 Vortex csavar 5,1x12 mm 4
260851014 Vortex csavar 5,1x14 mm 4
260851016 Vortex csavar 5,1x16 mm 4
260851018 Vortex csavar 5,1x18 mm 4
260851024 Vortex csavar 5,1x24 mm 4
260851026 Vortex csavar 5,1x26 mm 4
260851028 Vortex csavar 5,1x28 mm 4
260851030 Vortex csavar 5,1x30 mm 4
260851032 Vortex csavar 5,1x32 mm 4
260851034 Vortex csavar 5,1x34 mm 4
260851036 Vortex csavar 5,1x36 mm 4
260851038 Vortex csavar 5,1x38 mm 4
260851040 Vortex csavar 5,1x40 mm 4
260851042 Vortex csavar 5,1x42 mm 4
260851044 Vortex csavar 5,1x44 mm 4
260851046 Vortex csavar 5,1x46 mm 4
260851048 Vortex csavar 5,1x48 mm 4
260851050 Vortex csavar 5,1x50 mm 4
260851055 Vortex ¢savar 5,1x55 mm 4
260851060 Vortex csavar 5,1x60 mm 4
260851065 Vortex csavar 5,1x65 mm 4
260851070 Vortex csavar 5,1x70 mm 4
260851075 Vortex csavar 5,1x75 mm 4
260851080 Vortex csavar 5,1x80 mm 4
260851085 Vortex csavar 5,1x85 mm 4
260851090 Vortex csavar 5,1x90 mm 4
267551026 Corticalis csavar - TX 5,1x26 mm 2
267551028 Corticalis csavar - TX 5,1x28 mm 2
267551030 Corticalis csavar - TX 5,1x30 mm 2
267551032 Corticalis csavar - TX 5,1x32 mm 2
267551034 Corticalis csavar - TX 5,134 mm 2
267551036 Corticalis csavar - TX 5,1x36 mm 2
267551038 Corticalis csavar - TX 5,1x38 mm 2
267551040 Corticalis csavar - TX 5,1x40 mm "2
914465025 Spong csav C 6nv 6,5x 25 mm 2
914465030 Spong csav C 6nv 6,5x 30 mm 2
914465035 Spong csav C 6nv 6,5x 35 mm 2
914465040 Spong csav C 6nv 6,5x 40 mm 2
914465045 Spong csav C onv 6,5x45 mm 2
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914465050 Spong csav C &nv 6,5x 50 mm 2
914465055 Spong csav C &nv 6,5x 55 mm 2
914465060 Spong csav C &nv 6,5x 60 mm 2
914465065 Spong csav C 6nv 6,5x 65 mm 2
914465070 Spong c¢sav C 6nv 6,5x 70 mm 2
914465075 Spong csav C énv 6,5x 75 mm 2
914465080 Spong csav C 6nv 6,5x 80 mm 2

Elad6 a termékekre garancidt vallal, minden min8ségi reklaméciot kivizsgal €s annak jogossiga esetén gondoskodik a termék
kicserélésérol.

A kotbérterhes szallitasi (p6tlasi) hataridd alapesetben 5 munkanap, siirgds esetben 2 munkanapon beliili pétlds igényelhetd. A
szallitasi koltség Eladot terheli.

Eladé kotelezettséget vallal a Vevo irasbeli felhasznalas lejelentése alapjan a készletek pétlasara. Az irasos felhasznalds lejelentés
tartalmazza a kitarolt termék azonositéjat, (cikkszdmat), mennyiségét, és a Sars vagy LOT (gyartési) szamét. Elado koteles a
lejelentésrol sz616 dokumentum kézhezvételét visszaigazolni.

Eladé a Vev jelentését kovetden jogosult a felhasznalt termék ellenértékérol sz6lo szamla kiallitisara. A termékek arat az
Alapszerzddés 1. szamu melléklete tartalmazza.

Eladé szavatol azért, hogy az éltala a konszignaci6s raktrba kihelyezett termékek legalébb 12 hénap felhasznélhatosagiidével
rendelkeznek, alkalmasak a rendeltetésszer(i hasznélatra, tovabba érvényes forgalomba hozatali engedéllyel és az orvostechnikai
eszkozokrdl sz616 4/2009. (111.17.) EuM rendelet 4ltal meghatdrozott mindségi tanusitvanyokkal rendelkeznek.

A konszignaciés készletbdl torténd felhaszndlas késedelmes lejelentésébdl ad6dé esctleges szakmai, ellatasi problémakért Elado
semminemii feleldsséget nem vallal.

Felek kapcsolattartéinak elérhet8ségét az 5. szamu melléklet tartalmazza.

Eladé a konszignécios raktarkészletet Vevovel elére egyeztetett idSpontban, munkanapokon 9-13 ¢ra kozott ellendrizheti.

Vevd jogai és kitelezetiségei

Vevd a kihelyezett termékek hidnytalansagaért és min8ségi allapotaert, allaguk megovasaért teljes korli felelésséggel tartozik.

Vevé vallalja, hogy a konszignacios raktarkészletet megfeleld, zart helyiségben, az esetlegesen meglévé sajat készleteitdl
elkiilonitve tarolja és kezeli. Vevo kotelezettséget vallal arra, hogy a termékek csomagoldsan jelzett tarolasi eldirdsokat betartja.

Felek rogzitik, hogy a kibontott csomagolasu termék fethasznaltnak tekintendd, mivel nemzetkozi egészségligyi eldirasok és Elado
bels6 eléirasai alapjan a kibontott termék nem hozhat6 wjra forgalomba, vagyis nem eladhato.

Vevd a konszignacios raktarban kihelyezett termékek felhasznélas jelentését a 2. pontban lefrtak alapjan végzi. A jelentés elkiildése
telefax vagy e-mail utjan torténik a jelen megallapodasban megjelolt kapesolattartd részére. A jelentés egyittal a felhasznalt

termékek potlasara vonatkoz6é megrendelés is.

A konszigniciés raktart a Vev6 részérdl Lovasz Déniel kezeli (tel.:+36-99-514-200 Mellék: 1670, e-mail:
gazdasagi@sopronigyogykozpont.hu), a jelentések elkilldéséért és megrendeléséért Endrész Rita (tel.: +36-99-514-200

Mellék: 1663 e-mail: endresz.rita@sopronigyogykozpont.hu) felelds.
Vevé véllalja a konszignacios raktérba kihelyezett termékek lejarati id6 vagy sorozatszam (értelemszertien a legkisebb sorozatszama

termék hasznalandé elészor) sorrendjében torténd felhasznalasat.

Vev6 minden naptari negyedév végén részletes leltart készit a konszignaciés raktarban tarolt drukrol €s a leltar eredményét az Elado
rendelkezésére bocsétja.

A teljesités kiilinis esetei

Eladé amennyiben a lejelentésben szereplé tételek vonatkozasaban barmely széllitasi (p6tlasi) akadaly 4ll fenn — kiiléndsen, de nem
kizarélagosan példaul hianyzo cikk —koteles err6l Vevot haladéktalanul, legfeljebb a szllitasi (potlasi) hataridét megeléz0 3 nappal
értesiteni.
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Vevd a széllitdsi (potlasi) akadalyrél szolo tajékoztatds kézhezvételét kovetSen, valamint a lejelentés visszaigazoldsanak
elmulasztésa esetén, tovabbd a teljesités hataridére torténd elmaradésa esetén koteles haladéktalanul a megrendelést valtozatlan
tartalommal megkiildeni a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kévetkezd legalacsonyabb arral rendelkez6 Elado részére. Az
adott megrendelést teljesiteni nem képes Elad6val szemben Vevé az Alapszerzdés VI. pontjaban foglaltak szerint jar el. Az e pont
szerinti Vevéi igényérvényesités sorén a felmeriilt tobbletkdltség atharitasira Vevo nem jogosult.

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kovetkezé legalacsonyabb arral rendelkezd Eladd koteles a lejelentéssel érintett csomagot
vagy terméket a megrendelés kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapos hataridével Vevé konszignacids raktaraba kihelyezni. Az
ilyen médon felhasznalt csomagra vagy termékre felmeriilé Gjabb igény esetén Vevod a megrendelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti értékelt legalacsonyabb ajanlatot benyujté Elad6 részére kiildi meg.

4. Aru 4tadasa-itvétele, csomagoldsa
Szerzédé Felek rogzitik, hogy a jelen Megéllapodas targyét képezd termékek vonatkozasaban mennyiségi atadas-atvétel torténik.

Eladé az altala csomagolt és kiszerelt, szallitasra keriild aru egységkiszerelésére cimkét helyez el. A cimke tartalmazza a mennyiségi
atvételnél a termék azonositdsahoz sziikséges adatokat. A téves rendelés vagy szallitds alapjan leszallitott arut Elado koteles
kicserélni, ha azt a Vevé eredeti csomagolasban részére sértetlentil visszakiildi.

A kérveszélyt Vevé konszignacios raktérdba torténd kihelyezéséig az Elado, a termékek atadas-atvételi eljarasat kovetd idéponttol
pedig a Vevd viseli.

5. Kihelyezett konszignacios készlet modositisa

Vevé jogosult kezdeményezni az eredetileg megéllapitott és kihelyezett konszignécids alap (induld) készlet megemelését. Vevo a
megemelésre iranyulo igényét koteles ésszer(i hatarido tlizésével, frasban Eladd részere megkiildeni.

6. A megallapodis megsziinése

A jelen Megéllapodas a Felek kozott ,Kiilénféle traumatoldgiai implantatumok beszerzése” targyban lefolytatott kozbeszerzési
eljaras eredményeképpen létrejott adasvételi Keretmegallapodds hatalyatol fliggd hataly.

Jelen Megallapodas barmely okbél torténd megsziinése esetén Vevo teljeskorlien koteles elszamolni a konszignacios
raktarkészlettel. Vevé kételes a megallapodés megsziinésekor a birtokéban 1év6 termékeket a raktarban annak Elado altal torténd
elszallitasaig az 4llagmeg6vas biztositas mellett megérizni. Az 6rzés és az elszallitds koltségei Eladot terhelik, kivéve, ha a
megallapodds megsziinése Vevé szerz6désszegése miatt kovetkezett be.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen Megéllapodésban nem szabélyozott kérdések tekintetében a Polgéri Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény, valamint
az egyéb kapcsol6dé jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a vitds eseteket mindenekelétt kolcsonds egyeztetés utjan kivénjak rendezni. A jelen
Megallapodasbol ereds, targyaldsos uton nem rendezhet6 vitas kérdések eldontésére a Felek —a pertargy értékétol fiiggden —a Vevd
székhelye szerinti Soproni Jarasbirésag, illetve a Gyéri Torvényszék kizarolagos illetékességét kot ki.

Jelen megallapodas 2, azaz ketté eredeti példanyban késziilt, melyet a Felek, mint akaratukkal ¢s nyilatkozataikkal mindenben
megegyez6t jovahagydlag alafrtak:

...............................................

Elado

Soproni Erzsébet Oktato Korhdz és Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai
Eszkozoket Gyarto Kft.

Rehabilitdcios Intézet
Dr. Molnir Sandor PhD

féigazgato
) e rrnatal 1
kotelezettségvallalo Lifisyic

Traumelologia Eszkozokel Gyarta Kit

3300 Eger, Fasskola u. 5.
Tel. +36 (36) 512-900
Fax: +36 (36) 512-932
KHB Rt. 10403507-35016223-00000000

Adoészam: 111727930-2-10
E-mlal!: matal@esnatmetal hy 36 66
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A kotelezettségvallalds pénziigyi ellenjegyzése és idopontja:

Kozmané Farkas Katalin

gazdasdgi igazgat6 I~ sor-Ban Katali

pénziigyi ellenjegyzé

A megéllapodas jogi megfeleldségét igazolom:

Sopron,. .. 2075 MARC- 4.0,
Dr. Zsirai Erzsébet
kamarai jogtanacsos
igazgatasi foosztilyvezetd
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Jelen Keretmegallapodéas vonatkozasaban Felek kapcsolattartasra jogosult képvisel6i:

Vev6 kapcsolattartdja:

5. szémii melléklet .
KAPCSOLATTARTOK

Név: Dr. Fejes Géabor

Beosztés: orvosigazgato

E-mail cim: orvosigazgato@sopronigyogykozpont.hu
Posta cim; 9400 Sopron, Gydri 1t 15.

Telefonszdm: +36-99-514-200 Mellék:1676

Név: Kiss Andrea

Beosztas: fomiitésnd

E-mail cim: kiss.andrea.kmb(@sopronigyogykozpont.hu
Posta cim: 9400 Sopron, Gydri 1t 15.

Telefonszdm: +36-99-514-200 Mellék:1184

Eladé kapcsolattartéja:

Név: Kéri Dominik

Beosztas: belkereskedelmi képviseld

E-mail cim: dkeri@sanatmetal.hu

Posta cim: Sanatmetal Kft. 3300 Eger, Faiskola u.5.
Telefonszam: 0630/5939490
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6. sz. melléklet
NYERTES AJANLATTEVO NYILATKOZATA A KBT. 138. § (3) BEKEZDESE ERTELMEBEN

Alulirott Farkas Jézsef, mint a(z) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatolégiai Eszkozoket Gyarto Kft. cégjegyzésre jogosult
képviseléje felelésségem tudatéban nyilatkozom, hogy a Soproni Erzsébet Oktato Kérhaz és Rehabilitacios Intézet (székhely: 9400
Sopron, Gyéri Gt 15.) 4ltal ,,Kiilonféle traumatolégiai implantitumok beszerzése” targyban inditott kozbeszerzési eljaras
eredményeként kétendd Keretmegallapodas teljesités€hez:

a) alvallalkoz6t nem veszek igénybe
b) az alabbi tdblazatban megjeldlt alvallalkozokat veszem igénybe:

Név: Elérhet6ség (székhely/ lakhely, e-mail, | Képviseletre — jogosult — (név,
telefonszdm): beosztas):

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy amennyiben a Keretmegéllapodas teljesitésénck iddtartama alatt az alvallalkozok fenti
adataiban valtozas allna be, azt haladéktalanul bejelentjiik.

Eaey 2025 WIS MARC.1.2...... OT'L/bﬁy/;\L/y

cégszerl alairas

Al

gl PN
Eazkozokel Gyartd Kit
iskola u. 5.

Fax. +36 (36) 512-932
KHB Rt 10403507-35016223-00000000

Adoszam® 11172790-2-10
E-mail: metal@sanatmatal hi 36
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT A 424/2017. (X1 19.) KORMANYRENDELET $/A. §-A ALAPJAlj A KERETMEGALLAPODAS ES
ELLENSZOLGALTATASBOL TORTENO RESZESEDES TERVEZETT ERTEKEROL

Alulirott, [...] mint a Kozos Ajénlattevék meghatalmazott képviseldje, a [...], mint Ajanlatkéré altal inditott [...] targya
kozbeszerzési eljaras ajanlattevojeként

nyilatkozom
a Kozos Ajanlattevk Keretmegallapodéses ellenszolgaltatisbol torténd részesedésének tervezetett értékérol.
Kozis Ajanlattevék
Ajénlattevé neve?

Székhelye Részesedés tervezett értéke

Kotelezettséget vallalunk arra, hogy amennyiben a Keretmegallapodas teljesitésének id6tartama alatt az ellenszolgéltatasbol torténd
részesedés tervezett értékének fent részletezett adataiban véltozés 4llna be, azt az Ajanlatkéro részére haladéktalanul bejelentjiik.

Budapest, [...]

Koz6s Ajanlattev8k meghatalmazott
képviseldje

4 Minden egyes Ajdnlattevét kiilon sorban kériink szerepeltetni.
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8. szdmil melléklet

CE TANUSITVANY EGYSZERU MASOLATA, VALAMINT ANNAK MAGYAR
UTMUTATOJA EGYSZERU MASOLATBAN

Sanatmetal I

Ortopediai és Traumatologiai Eszkoziket Gyérta Kf

Gyartoi nvilatkozat
anyag és Gtvizet ismertetése

Alulirott Farkas Jozsef, mint a Sanatmetal Kft. Ugyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a tarsasag
altal a jelen kozbeszerzési eljarasban ajaniott termékek kivitele, mindsége és biolégiai
Osszeférhetdsége minden tekintetben megfelel a vonatkozé eurdpai szabvanyoknak,
felhasznal6i paramétereknek, az altalanos orvosszakmai kovetelményeknek.

A Sanatmetal Kft. altal gyartott, valamint forgalmazott implantatumok kivétel nélkil a vonatkozd
orvostechnikai szabvanyok szerinti, kizarolag biokompatibilis alapanyagokbol késziilnek.

A jelen kézbeszerzési eljarasban érintett implantatumok az alabbi szabvanyos alapanyagokbd!
késziinek:

- MSZEN 573-3 szabvany szerinti aluminimum,

- killénbdz6 szakitoszilardsaga acél alapanyagok az 1SO 5821-1 szerint,

- grade 2 tipusd titan alapanyag az ISO 5832-2 szerint,

- valamint aluminium-vanadium titén 6tvézet (TiBAI4V) az ISO 5832-3 szerint.

Az ISO 10993-1 nemzetkézi szabvany alapjan elvégzett biologiai értékelés segitségével kerill
igazolasra, hogy biokompatibilis alapanyagok feldolgozadsa soran a gyartasi folyamat a termék
biokompatibilitdsat nem érinti.

A nem-steril kondicioban szallitott termékek: a termékre vonatkozd hasznalati Utmutatoban (IFU)
foglalt indikéci6 szerinti célra, a dokumentumban eléirt alkalmazasi eldirasokat betartva, tovabba a
gyartd altal megadott tarolasi kérllmények kozétt tarolva iddkorlat nélkil hasznalhatok fel. llyen
esetben az implantatumokat a belitetés elstt minden esetben tisztitani és sterilizalni szikséges a
gyarté dltal a hasznalati Gtmutatéban megadott madon.

Steril allapotban szallitott termékek esetén, a termékek a sterilizalas lejarati id6n belll hasznathaték
fel a vonatkozé hasznalati Utmutatdban meghatarozott kovetelmények betartasa mellett. A termékek
rendeltetésszer(i hasznalata és tarolasa esetén, a steril éllapotban szallitott termékekre a termeék
csomagolasan feltiintetett iddpontig — a termék gyartasat és sterilizalasat kovetd 5 éves idétartam —
vallal a gyarté szavatossagot.

Alulirott nyilatkozom tovabba, hogy a jelen kozbeszerzési eljarasban ajaniott termékekre
tarsasagunk rendelkezik a sziikséges forgalmazasi engedéliyel, illetve tanusitvanyokkal — mind
ISO 13485 szerinti, mind MDD szerinti — az esetleges garancidlis kérdésekben a vonatkozd
szabdlyozasban foglaltak az iranyadok.

Eger, 2025.01.08.
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

az ukrajnai helyzetet destabilizals orosz intézkedések miatt hozott korlitoz intézkedésekril sz616
833/2014/EU tandcsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomrol

Alulirott (Farkas Jézsef iigyvezets igazgatd) a(z) (Sanatmetal Kft.) képviselsjeként a (Kilonfele
fraumatoldgiai implantdtumok bescerzése) targyi kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevd az alabbi
nyilatkozatot teszem:

1. Az ukrajnai helyzetet destabilizals orosz intézkedések miatt hozott korlatozé intézkedésekrél sz616
833/2014/EU tanécsi rendelet (a tovabbiakban: rendelet) Sk. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjdban eldirtakra
figyelemmel Ajénlattevé nem

a) orosz dllampolgdr, vagy oroszorszagi lakohely(i/székhelyii természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tsbb mint 50 %- aval kézvetleniil vagy
kdzvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban emlitett valamely
szervezet nevében vagy irdnyitésa szerint jar cl.

2. A rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjéban eldirtakra figyelemmel az ajénlatban a szerz6dés értékének 10
%-at meghaladd barmely alvéllalkozoként, szdllitéként, kapacitast biztositd szervezetként megjel6lt szervezet nem
a) orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakohelyti/székhelyii természetes vagy jogi személy, szervezet vagy
szerv,

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak t§bb mint 50 %- 4val kézvetleniil vagy
kézvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban emlitett valamely
szervezet nevében vagy irdnyitdsa szerint jar el.

3. Ajanlattevé a kozbeszerzési eljérasban valé nyertessége esetén a szerzédés teljesitése soran nem vesz igénybe
olyan, a szerzédéses érték 10 %-at meghaladé, alvallalkozoként, szdllitéként, kapacitast biztositd szervezetként
megjeldlt szervezetet, mely vonatkozasaban a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban eléirt feltételek
valamelyike teljesiil.

Kelt: Eger, 2025 januar 08.
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Farkas Jézsef
ligyvezetd igazgato
Sanatmetal Kft.

(cégszert alairas)



